



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro  
CHIETI



Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)**  
ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI  
CUGNOLI (PE)

## PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (B)

Elaborato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Numero Elab.

**A.08.00**

Scala :--:---

DATA **28 MAG. 2018**

REV.	DATA	DESCRIZIONE



UNI EN ISO 14001:2004  
UNI EN ISO 9001:2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Angela Berarducci*  
Dott.ssa Angela Berarducci

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

*Giovanni Cavalli*  
Geom. Giovanni Cavalli

IL PROGETTISTA

*Cesare Garofalo*  
Ing. Cesare Garofalo

IL COLLABORATORE

*Lucio Ettore*  
Geom. Lucio Ettore

IL COLLABORATORE

*Antonio Barisani*  
Geom. Antonio Barisani

IL COLLABORATORE

*Giovanni Cavalli*  
Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

**SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO ( B )**

**ESTENDIMENTO RETI IRRIGUE NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) LAVORI:**

A.1) IMPORTO LAVORI	€ 1.658.240,95
A.2) oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 32.000,00
<b>A.3) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 1.690.240,95</b>
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (A.1)</b>	<b>€ 1.658.240,95</b>

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

<b>C.1) LAVORI IN ECONOMIA</b>	<b>TOT. C1</b>	€ 0,00
<b>C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		€ 14.681,18
C 2.2) RILIEVI		€ 0,00
	<b>TOT. C2</b>	<b>€ 14.681,18</b>
<b>C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>TOT. C3</b>	<b>€ 28.000,00</b>
<b>C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( max 10%)</b>		
C 4.1) IMPREVISTI		€ 40.093,27
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		€ 0,00
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		€ 0,00
	<b>TOT. C4</b>	<b>€ 40.093,27</b>
<b>C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI</b>	<b>TOT. C5</b>	<b>€ 106.000,00</b>
<b>C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)</b>	<b>TOT. C6</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C.7) SPESE GENERALI</b>		
C 7.1) PROGETTAZIONI		€ 8.731,94
C 7.2) DIREZIONE LAVORI		
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		€ 6.143,43
	<b>TOT. C7</b>	<b>€ 14.875,37</b>
<b>C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO</b>	<b>TOT. C8</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>	<b>TOT. C9</b>	<b>€ 12.000,00</b>
<b>C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE</b>	<b>TOT. C10</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO</b>		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		
C 11.2) COLLAUDO STATICO		€ 4.000,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 17.000,00
	<b>TOT. C11</b>	<b>€ 21.000,00</b>
<b>C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)</b>	<b>TOT. C12</b>	<b>€ 33.804,82</b>
<b>C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI</b>		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% su A.5, C1, C.3 e C.4)		€ 386.833,53
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		€ 5.150,89
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8)		€ 7.700,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		€ 4.620,00
	<b>TOT. C13</b>	<b>€ 404.304,41</b>
<b>C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		<b>€ 697.759,05</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A.3 + C.14)</b>		<b>€ 2.388.000,00</b>