



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO
CHIETI

Oggetto: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) 1° Lotto.
CIG: 6371290AD3. CUP: B74E14001600001.

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 1

L'anno duemilasedici (2016), il giorno uno (01) del mese di agosto (08) presso la sala consiliare sita nella sede del Consorzio in Chieti alla Via Gizio n. 36, previa comunicazione effettuata ai sensi del Disciplinare di gara, alle ore 15:45 si insedia la Commissione giudicatrice nominata con delibera di Deputazione Amministrativa n. 167 del 21.06.2016 (allegata sotto la lettera A), per procedere all'aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti)- 1°lotto" - CIG. 6371290AD3.

La commissione nominata è così composta:

- Ing. Tommaso Valerio con funzioni di Presidente;
- Ing. Vittorio Di Biase, componente;
- Ing. Michele Russo, componente.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento dell'intervento Dott.ssa Angela Berarducci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta rappresentando che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 156 del 20.08.2015, allegata sotto la lettera B) si è stabilito di procedere all'affidamento dei "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) - 1°lotto" per l'importo a base d'asta di € 4.668.493,37 oltre I.V.A., di cui € 4.628.000,00 per lavori ed € 40.493,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale n. 100 del 26.08.2015, sul quotidiano il Tempo ed. nazionale e il Messaggero ed.



regionale, sul sito internet del Consorzio, nonché sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

- il termine ultimo per il ricevimento delle offerte fissato nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale stabiliva quale scadenza il giorno 28.01.2016 alle ore 12:00;

- con delibera di deputazione amministrativa n. 14 del 14.01.2016, allegata sotto la lettera C) è stata prorogata la scadenza per la presentazione dell'offerta alla data dell'08.03.2016 ore 12:00 e si è proceduto alle relative pubblicazioni con le stesse modalità e segnatamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale n. 9 del 25.01.2016, sui quotidiani il Tempo edizione nazionale e il Messaggero edizione regionale, sul sito internet del Consorzio, nonché sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, ore 12:00 dell'08.03.2016, sono pervenuti n. 10 plichi, come da elenco di seguito riportato:

	n° prot.	Ditta	Indirizzo
1	2266 del 04/03/2016	VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	Via Marianna Dionigi n. 43, 00193 ROMA
2	2282 del 07/03/2016	FAVER S.P.A.	Via S. Caterina n. 31, 70124 BARI
3		Costituendo R.T.	
I	2290 del 07/03/2016	RICCI GUIDO COSTRUZIONI S.R.L.	Via Ponte Nuovo n. 67, 67031 Castel di Sangro (AQ)
II	2290 del 07/03/2016	SG SALVATORE GIOVANNI	Via Piero Petruni n. 30, 86025 Ripamolisan (CB)
4	2321 del 08/03/2016	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Via Claudio Villa n. 71, 00128 ROMA
5	2332 del 08/03/2016	SEVERN TRENT ITALIA S.P.A.	Via Ticino n. 9, Z.I., 25.015 Desenzano sul Garda (BS)
6		Costituendo R.T.	
I	2341 del 08/03/2016	DI VINCENZO DINO & C. S.P.A.	Via Aterno n. 108, 66020 San Giovanni Teatino (CH)
II	2341 del 08/03/2016	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A	Via Lampedusa n. 13, 20141 MILANO
7		Costituendo R.T.	
I	2353 del 08/03/2016	SEA S.P.A.	Via G. Unterverger n. 52, 38121 TRENTO
II	2353 del 08/03/2016	MIC S.R.L.	Piazza Buenos Aires n. 14, 00198 ROMA
8	2356 del 08/03/2016	R.D.R. S.R.L.	Viale Sardegna n. 2, 80059 Torre del Greco (NA)
9		Costituendo R.T.	
I	2358 del 08/03/2016	SACECCAV S.P.A.	Via della Vite n.13, 00187 ROMA
II	2358 del 08/03/2016	A.T.P. S.R.L.	Via Adolfo Ravà n. 106, 00142 ROMA
10		A.T.I.	
I	2360 del 08/03/2016	ALMA C.I.S. S.R.L.	Via P.U. Frasca c/o Centro Dir. DA.MA., 66013 Chieti Scalo (CH)
II	2360 del 08/03/2016	SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A.	Via Badia n. 15, 25016 Cellatica (BS)
III	2360 del 08/03/2016	M.D. COSTRUZIONI S.R.L.	Via Carducci n. 83, 65122 PESCARA



[Handwritten signatures and marks]

Il Presidente la Commissione dà atto che sono presenti in qualità di rappresentanti degli operatori economici i signori:

- per l'impresa Ricci Guido Costruzioni S.r.l. il dipendente Paolo Di Ninno (allegato 1);
- per l'impresa Pascucci O.P. S.r.l. l'Ing. Massimo Di Muzio (allegato 2);
- per l'impresa Severn Trent Italia S.p.A. il Sig. Alfonso Cuccodrillo (allegato 3);
- per l'impresa Alma C.i.s. S.r.l. il dipendente Rag. Massimo Salvati (allegato 4).

La Commissione giudicatrice come sopra composta, provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi;
- b) alla numerazione progressiva dei plichi in ordine di arrivo come di seguito:

1	VALORI S.C.A.R.L.
2	FAVER S.P.A.
3	R.T.: RICCI GUIDO COSTRUZIONI S.R.L. - SALVATORE GIOVANNI
4	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.
5	SEVERN TRENT ITALIA S.P.A.
6	R.T.: DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.
7	R.T.: SEA S.P.A. - MIC S.R.L.
8	R.D.R. S.R.L.
9	R.T.: SACCECAV S.P.A. - A.T.P. S.R.L.
10	R.T.: ALMA CIS S.R.L. - SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. - M.D. COSTRUZIONI S.R.L.

- c) ad apporre la sigla esternamente sui plichi.

Si procede quindi all'apertura del plico del concorrente **VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE** contraddistinto dal N. 1:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **FAVER S.P.A.** contraddistinto dal N.2:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti.
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa prodotta ai sensi di quanto stabilito al Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- esaminata la documentazione amministrativa del concorrente, la Commissione ha rilevato che la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria presentata non è conforme a quanto richiesto al Punto 5: Cauzioni e garanzie richieste, lett. e) secondo capoverso del Bando di gara e alla Sezione III.1.1 lett. e) secondo capoverso del disciplinare che stabilisce: " la cauzione deve essere corredata dall'impegno del garante a versare la penale di € 23.000,00 ove ricorra una o più delle ipotesi di cui all'art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero *manca*, *l'incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..*"

La cauzione provvisoria prodotta risulta carente della clausola specifica richiesta, pertanto la Commissione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ritiene che tale incompletezza possa essere regolarizzata con richiesta di integrazione documentale attivando la disciplina del soccorso istruttorio e ammette il concorrente con riserva; La Commissione demanda quindi al responsabile del procedimento affinché proceda ad inoltrare la richiesta di sanatoria dell'irregolarità rilevata.

La documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.



Si procede all'apertura del plico del concorrente raggruppamento temporaneo **RICCI GUIDO COSTRUZIONI S.r.l. – SALVATORE GIOVANNI** contraddistinto dal N.3:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.r.l.** contraddistinto dal N.4:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.



Alle ore 17,05 il rappresentante del concorrente PASCUCCI OPERERE PUBBLICHE S.r.l., Ing. Massimo Di Muzio, lascia la seduta di gara.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **SEVERN TRENT ITALIA S.P.A.** contraddistinto dal N.5:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente raggruppamento temporaneo **DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. – VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.** contraddistinto dal N.6:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;



- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente raggruppamento temporaneo **SEA S.P.A. - MIC S.r.l.** contraddistinto dal N.7:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente **R.D.R. S.r.l.** contraddistinto dal N.8:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;



[Handwritten signatures and initials]

- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Si procede all'apertura del plico del concorrente raggruppamento temporaneo **SACECCA V S.P.A. – A.T.P. S.R.L.** contraddistinto dal N. 9:

- viene verificata la presenza della documentazione amministrativa e la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica;
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la Commissione rileva che il concorrente ha reso parzialmente le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1) lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: nell'Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (Mod. A), a pag 5) è indicato quale Socio unico ERRENERGIA S.r.l. con sede legale in Roma Via della Vite n. 13 (C.F. e P.I. 06408570965) senza che sia stata specificata la compagine sociale; nelle dichiarazioni da rendere a cura dei soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. è mancante quella del Socio unico ERRENERGIA S.r.l. circa i requisiti di cui all'art. 38, punto 1, lettere b), c) e m-ter).

La Commissione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ritiene che tale incompletezza possa essere regolarizzata con richiesta di integrazione documentale attivando la disciplina del soccorso istruttorio.

La Commissione ritiene di chiedere chiarimenti anche in ordine al contratto di avvalimento circa i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla certificazione SOA messa a disposizione dell'ausiliata, relativamente a quanto riportato al punto 3 lett. a) e punto 4 del citato contratto ed anche con riferimento alla dichiarazione sull'assunzione delle quote di partecipazione ed esecuzione al costituendo raggruppamento temporaneo.

- Il concorrente viene ammesso con riserva e la Commissione demanda al responsabile del procedimento affinché proceda ad inoltrare la richiesta di sanatoria dell'irregolarità rilevata e i chiarimenti come sopra riportato;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.



[Handwritten signatures and initials]

Si procede all'apertura del plico del concorrente raggruppamento temporaneo **ALMA CIS S.R.L. – SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. – M.D. COSTRUZIONI S.r.l.** contraddistinto dal N.10:

- viene verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico esterno nonché la presenza, correttezza formale e il confezionamento delle tre buste interne e segnatamente "A-Documentazione Amministrativa" "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica";
- si provvede quindi alla numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco con il relativo plico;
- il Presidente e i componenti appongono all'esterno delle buste la propria firma e quindi vengono accantonate le buste "B" e "C" sul banco degli incanti;
- si procede quindi a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata (busta "A") ai sensi del Capo 13 del Disciplinare di Gara in relazione ai requisiti richiesti;
- la documentazione è risultata conforme pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva della procedura in corso;
- la documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente e i componenti il seggio di gara e viene accantonata sul banco degli incanti.

Il Presidente proclama l'elenco degli offerenti ammessi e ammessi con riserva come di seguito:

1	VALORI S.C.A.R.L.	Ammesso
2	FAVER S.P.A.	Ammesso con riserva
3	R.T.: RICCI GUIDO COSTRUZIONI S.R.L. – SALVATORE GIOVANNI	Ammesso
4	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.	Ammesso
5	SEVERN TRENT ITALIA S.P.A.	Ammesso
6	R.T.: DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. – VEOLIA WATER TECHNOLOGIES S.P.A.	Ammesso
7	R.T.: SEA S.P.A. – MIC S.R.L.	Ammesso
8	R.D.R. S.R.L.	Ammesso
9	R.T.: SACCECAV S.P.A. – A.T.P. S.R.L.	Ammesso con riserva
10	R.T.: ALMA C.I.S. S.R.L. – SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. – M.D. COSTRUZIONI	Ammesso


Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 19,15 e i presenti, con esclusione dei commissari, lasciano la sala consiliare.

Tutti i plichi siglati dai componenti la Commissione vengono conservati in apposito armadio chiuso la cui chiave è in possesso del Presidente la Commissione.




Il Presidente la Commissione

(Ing. Tommaso Valerio)



Il Componente

Ing. Vittorio Di Biase



Il Componente

Ing. Michele Russo



Il Segretario Verbalizzante

D.ssa Angela Berarducci



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 167 del 21.06.2016.

OGGETTO: : Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino di Chieti – I lotto – Nomina della commissione di gara.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06) in Chieti, alle ore 15.30 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 5806 del 15.06.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	
5	Tatilli Gianni	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 12 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

con delibera della Deputazione Amministrativa n. 156 del 20.08.2016 è stata indetta la gara per l'aggiudicazione dei "lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino di Chieti – I lotto" mediante la procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

con delibera della Deputazione Amministrativa n. 126 del 31.05.2016 è stato approvato un avviso pubblico per la individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice;

Vista la relazione pervenuta del Direttore del Consorzio con la quale propone alla Deputazione i nominativi dei componenti la Commissione di gara, allegata alla presente deliberazione;

Sentita in merito l'illustrazione fatta dal Direttore;

Preso atto che in attuazione del Disciplinare di gara la Commissione Giudicatrice svolgerà anche le funzioni di seggio di gara per la gestione, nella prima fase della procedura in seduta pubblica, delle attività preordinate alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa;

Visto l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

Richiamato l'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i "Commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

Considerato che la commissione può essere composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque;

Considerato che le funzioni di "Presidente" della Commissione Giudicatrice possono essere svolte dal Direttore del Consorzio ai sensi del citato articolo 84 del D.lgs. 163/2006;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;


Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;


Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di nominare per i "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino di Chieti - I lotto" la commissione di gara composta da tre componenti come di seguito elencati
 1. Ing. Tommaso Valerio - Direttore del Consorzio, con funzioni di Presidente;
 2. Ing. Vittorio Di Biase - nato a Tocco da Casauria (PE) il 15.01.1968;
 3. Ing. Michele Russo - nato a Loreto Aprutino (PE) il 26.11.1957;
- 3) di impegnare la somma di € 10.000,00, onnicomprensiva e da ripartire tra i due commissari esterni, a valere sulle spese generali del quadro economico del progetto esecutivo a base di gara;
- 4) di prendere atto che detto importo resterà fisso ed invariato indipendentemente dal numero delle sedute e della durata della procedura che si concluderà con la formulazione della graduatoria finale;
- 5) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 67 denominato "poste correttive delle entrate" del Bilancio di Previsione consortile 2016;
- 6) di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
(Maria Simone)



IL PRESIDENTE
(Roberto Roberti)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13.40 del giorno 27 GIU. 2016 alle ore 16.00 del giorno 30 GIU. 2016
Chieti, li 30 GIU. 2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
(Sig.ra Maria Simone)



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 156 del 20.08.2015.

OGGETTO: Lavori di potenziamento ed adeguamento depuratore San Martino - 1° lotto - Indizione gara.

L'anno duemilaquindici, il giorno venti (20) del mese di agosto (08) in Chieti, alle ore 09,30 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio - a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 8869 del 12.08.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	
5	Palozzo Bruno	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 3 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

la Direzione dei Lavori Pubblici della Giunta Regionale d'Abruzzo, con nota 270429 del 15.10.2014, acquisita al protocollo consortile in data 16.10.2014 al n. 10478, ha convocato il Consorzio di Bonifica in una riunione avente ad oggetto "convocazione Incontro Sblocca Italia - comunicazione urgente" alla quale ha partecipato il Presidente con il Direttore del Consorzio;

nell'ambito di questo incontro il Direttore Regionale della Direzione Lavori Pubblici ha comunicato la possibilità per il Consorzio di accedere ad un finanziamento di € 6.000.000,00 con fondi derivanti dal decreto Sblocca Italia (D.L. 133/14), per la realizzazione di interventi riguardanti il ciclo depurativo dell'impianto consortile di San Martino e che l'attuazione dell'intervento richiede tempi strettissimi dettati nel citato Decreto e cioè "appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015";

la Direzione dei Lavori Pubblici della Giunta Regionale d'Abruzzo, servizio Gestione delle Acque, con nota mail acquisita al protocollo consortile in data 24.10.2014 prot. 10714 ha sollecitato il Consorzio a trasmettere il progetto e a comunicare le eventuali autorizzazioni necessarie;

il Consorzio con delibera di Deputazione Amministrativa n. 369 del 19.12.2014 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento: "Lavori di potenziamento ed adeguamento depuratore San Martino I lotto" per un importo complessivo di 6 milioni di euro e nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Angela Berarducci;

il progetto e la citata deliberazione sono stati consegnati al Servizio Gestione delle Acque della Giunta Regionale d'Abruzzo il 22.12.2014 con nota di trasmissione n.12575;

Considerato che:

con delibera n. 312 del 29.04.2015 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha individuato il Consorzio di Bonifica Centro concessionario del finanziamento di 6 milioni di euro per l'intervento in parola;

detto finanziamento, come si evince dalla stessa DGRA, è ricompreso tra gli interventi previsti dall'art. 3 comma 2 lettera c) del D.L. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni in Legge 11.11.2015 n. 164;

con Decreto Interministeriale n. 82 del 04.03.2015 del Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2015 n.7826, sono state fissate le modalità ed i tempi di attuazione di detti interventi;

Visto che:

il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Giunta Regionale d'Abruzzo ha convocato, con nota 201711 del 31.07.2015, acquisita al protocollo consortile n. 8613 del 04.08.2015, un incontro per il giorno 11.08 u.s. presso gli uffici di L'Aquila per discutere sullo stato di attuazione degli interventi previsti nello Sblocca Italia.

in questo incontro, come si evince dal resoconto dello stesso, è stato fatto il punto della situazione dei progetti ed in particolare è stata rilevata l'incongruenza tra l'obbligo di pubblicare il bando entro il 31.08.2015 e la disponibilità dei fondi a partire dal 2017, come fissato dal DI 82/2015, anche in considerazione dell'art. 2 dello stesso che recita: " in ogni caso, l'erogazione dei contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sarà effettuata nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque secondo le risorse effettivamente disponibili";

dal tavolo è, alla fine, emerso che per salvare il finanziamento, occorre:

- *"prevedere nel bando termini di presentazione delle offerte più lunghi di quelli minimi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;*
- *rendere edotti gli offerenti che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata al perfezionamento degli atti*

amministrativi susseguenti al Decreto Interministeriale, come la stipula della concessione di finanziamento con la Regione Abruzzo secondo le modalità fissate dal Ministero;

- *consentire agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta in un termine più lungo di quello minimo previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;*
- *prevedere la facoltà per la stazione appaltante di annullare, motivandola adeguatamente, la procedura, di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza perciò incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del Codice Civile;*
- *acquisire la firma per accettazione oltre che del capitolato anche del Decreto Interministeriale, della DGR 312/15 e di ogni ulteriore documento rilevante ai fini della massima trasparenza da parte della stazione appaltante per assicurare la massima consapevolezza e accettazione dei rischi da parte degli offerenti."*

Richiamata la precedente delibera odierna n. 155 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 6.000.000,00;

Vista la relazione del Direttore, Ing. Tommaso Valerio, con la quale propone alla Deputazione Amministrativa, al fine di non perdere il finanziamento, tutelare la stazione appaltante e rispettare la scadenza del 31.08.2015 per la pubblicazione dei documenti di gara, l'approvazione del bando e del disciplinare di gara contenenti tutti gli elementi emersi nell'incontro citato;

Ritenuto provvedere, con la massima urgenza, all'indizione della gara per i motivi su esposti;

Visti tutti gli elaborati di gara predisposti e allegati alla presente delibera;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;


DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di procedere all'esperimento della gara per l'affidamento dei lavori di potenziamento ed adeguamento depuratore San Martino - 1° lotto - il cui importo a base d'asta ammonta ad € 4.668.493,37, oltre IVA, di cui € 4.628.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 40.493,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di approvare lo schema del bando di gara, del disciplinare, dei modelli e dello schema di contratto, tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


- 4) di autorizzare il Direttore Ing. Tommaso Valerio, a servirsi, per gli adempimenti relativi alla pubblicità legale sulla G.U.R.I., B.U.R.A., quotidiani e siti del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio Regionale, di società specializzate che operano nel settore;
- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad impegnare una somma presunta di € 3.000,00 occorrenti per le spese di gara di cui al precedente punto 4) imputando la spesa al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2015 ponendo a carico della ditta aggiudicataria quelle relative alla pubblicazione sui quotidiani in applicazione della L. 221/2012 di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. n. 179/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese;
- 6) di autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento di € 600,00 quale contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi con l'impegno della spesa da imputare al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle Entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2015;
- 7) di dichiarare il presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
(Maria Simone)




IL PRESIDENTE
(Roberto Roberti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 21 AGO. 2015 alle ore 11,30 del giorno 24 AGO. 2015
Chieti, li 24 AGO 2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
(Sig.ra Maria Simone)



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 14 del 14.01.2016.

OGGETTO: Lavori di potenziamento ed adeguamento depuratore San Martino 1° lotto – Proroga scadenza termini presentazione offerta.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici (14) del mese di gennaio (01) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 226 del 08.01.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro		x
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro		x
5	Palozzo Bruno	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.		x
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assistè il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 3 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Luigia Leone.

Sul punto n. 14 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

la Deputazione Amministrativa nella seduta del 20.08.2015 con atto n. 156 ha deliberato di procedere ad esperire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di potenziamento e adeguamento depuratore San Martino – 1° lotto";

l'opera è ricompresa tra gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del D.L. 12.09.2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11.11.2014 n. 164, finanziata con le modalità e tempi disciplinati nel citato articolo e dal decreto Interministeriale n. 82/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2015 al n. 7826;

la Regione Abruzzo con delibera n. 312 del 29.04.2015 ha individuato il Consorzio di Bonifica Centro quale concessionario del finanziamento;

Preso atto delle richieste pervenute da parte di alcune ditte di proroga dei termini di scadenza per la presentazione dell'offerta;

Richiamato il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 100 il 26.08.2015 che fissa quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 28.01.2016 alle ore 12.00;

Vista la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale chiede di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte di quaranta giorni con nuova scadenza all'8.03.2016 ore 12.00;

Considerato che:

ad oggi non è ancora pervenuto il Decreto specifico di finanziamento inerente l'intervento in oggetto;

parimenti, alla data odierna, non sono scaduti i termini di presentazione e non è stata presentata alcuna offerta, cosicché l'eventuale differimento inciderebbe a favore della generalità dei possibili partecipanti;

sussiste l'interesse della Stazione Appaltante a favorire la più ampia partecipazione possibile;

Ritenuto condividere quanto proposto dal Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte per l'opera "Lavori di potenziamento ed adeguamento depuratore San Martino – 1° lotto" fissati al 28.01.2016 alle ore 12.00 di quaranta giorni e quindi con scadenza all'8.03.2016 alle ore 12.00;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Procedimento a servirsi, per gli adempimenti relativi alla pubblicità legale sulla G.U.R.I., B.U.R.A., quotidiani e siti del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio Regionale, di società specializzate che operano nel settore;
- 4) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad impegnare una somma presunta di € 3.000,00 occorrenti per le spese di gara di cui al precedente punto 4) imputando la spesa al Cap. 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2016 ponendo a carico dell'aggiudicatario quelle relative alla pubblicazione sui quotidiani in applicazione della L. 221/2012 di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. n. 179/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
(Luigia Leone)

IL PRESIDENTE
(Roberto Roberti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore *17,00* del giorno *21 GEN. 2016* alle ore *17,30* del giorno *26 GEN. 2016*
Chieti, li *26 GEN. 2016*

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
(Sig. *Ma* Maria Simone)

Ma

RICCI GUIDO s.r.l.

Spett.le CONSORZIO DI
BONIFICA CENTRO
Via Gizio, 36
66013 CHIETI SCALO

OGGETTO: Appalto dei "LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' SAN MARTINO (CH) - 1° LOTTO"
CIG: 6371290AD3 - CUP: B74E140016000001
DELEGA

Il sottoscritto Ricci Guido, nato a Ateleta (AQ) il 28/8/1929 ed ivi residente, Amministratore Unico dell'impresa "RICCI GUIDO S.r.l.", con sede in Castel di Sangro (AQ), Via Ponte Nuovo n. 67, C.F. e P. I. 01115130666, Capogruppo della Costituenda A.T.I. "RICCI GUIDO S.r.l. - SALVATORE GIOVANNI"

DELEGA

il Geom. Paolo Di Ninno, nato a Sant'Angelo del Pesco (IS) l' 11/3/1967 e residente a Castel di Sangro (AQ), dipendente di questa Impresa, a presenziare alla seduta del giorno 01/08/2016, ore 15,30, relativa alla gara in oggetto, in nome e per conto della Società stessa, nonché a sottoscrivere gli eventuali atti ad essa collegati, in nome e per conto dell'Impresa stessa.

In fede.


Castel di Sangro, li 01/08/2016

RICCI GUIDO S.r.l.
VIA PONTENUOVO, 67
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
Paolo Di Ninno

Cognome **RICCI**
 Nome **GUIDO**
 nato il **28-08-1929**
 (atto n. **00051** p.1 s. - 1929)
 a. **ATELETA (AQ)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **ATELETA (AQ)**
 Via **SANGRINA 34 i.1**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **170**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Guido Ricci*
ATELETA il **17-05-2008**

Impronta del Sindaco
 indice sinistro *Felice Le Donne*
 IL SINDACO RESPONSABILE AREA.VO
Felice Le Donne

Scadenza **16-05-2013**
 Diritti **5,42**
 VALUTE FONDATA
 anno **16-05-2018**

RESPONSABILE AREA.VO
Felice Le Donne
AO7804414

IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ATELETA

CARTA D'IDENTITA
 N° **AO7804414**
 DI
RICCI GUIDO

Cognome..... **DI NINNO**
 Nome..... **PAOLO**
 nato il..... **11-03-1967**
 (atto n. **00002** p. **1** s. **A** 1967)
 a..... **SANT'ANGELO DEL PESCO (IS)**
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **CASTEL DI SANGRO**
 Via..... **STRADA N. 3, 4**
 Stato civile.....
 Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **178**
 Capelli..... **Neri**
 Occhi..... **Castani**
 Segni particolari..... **N.N.**



Firma del titolare..... *Paolo Di Nino*
CASTEL DI SANGRO li **01-09-2010**

Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO ... IV GEDEB DEZ SINDACO ... IL PONTONARIO V. LEGATO LEOPOLDO S. CONETTI
--------------------------------------	---



Scadenza : 31-08-2020
 Diritti : 5,42

5,18

0,26

AS 2387010

I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO

CARTA D'IDENTITA
N° AS 2387010

DI
DI NINNO PAOLO

Roma li, 01 Agosto 2016

Spett.le
Consorzio di Bonifica Centro
Via Glizio n. 36
66100 – CHIETI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' SAN MARTINO (CHIETI) – I LOTTO CIG 6371290AD3

Il sottoscritto *Dott. PASCUCCI Claudio*, nato a Roma l'11 Aprile 1960 – C.F. PSCCLD60D11H501A, nella sua qualità di Legale rappresentante della **Società Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.** con sede in Via Claudio Villa n. 71 – 00128 Roma,


DELEGA ai sensi del DPR n° 445/2000

il latore della presente, l'Ing. Di Muzio Massimo nato a Peccora il 17.04.64, per suo conto ad assistere all'apertura in 1^ seduta pubblica delle buste amministrative che si terrà in data odierna.

Distinti saluti

*Legale Rappresentante
Società Pascucci*
Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.


Cognome **PASCUCCI**
 Nome **CLAUDIO**
 nato il **11/04/1960**
 (atto n. **00371** P. **1** S. **A15**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DELLA CONSOLATA 50**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,80
 Statura **Brizzolati**
 Capelli **Castani**
 Occhi **=====**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Claudio Pascucci*
ROMA **27 GIU 2008**
 IL SINDACO
 Impronta del dito
 indice sinistro
Francesca Princi
Carlo Fusco




12



Firma del titolare *Massimo Muzio*
 PESCARA L. 25/11/2013
 IL SINDACO

Impronta del dito
 indice sinistro

J'ordine del Sindaco
 Alco Labrozzi



Cognome **DI MUZIO**
 Nome **MASSIMO**
 nato il **17/04/1964**
 (alto p. **141** p. I. **S.A.**)
 a **PESCARA (PE)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PESCARA**
 Via **STRADA COLLE MARINO 16**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **INGEGNERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI **SALENTI**
 Statura **CM: 187**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
PESCARA (PE)

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AU 8355179**
 DI
DI MUZIO MASSIMO


Nome del genitore o di chi
 ne fa le veci

valida fino al
17/04/2024

diritto fisso di **5,16** euro
 diritto di segreteria di **0,26** euro

AU 8355179





Severn Trent Italia S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via Ticino, 9
25015 Desenzano del Garda (BS)
Italia

T: +(39) 030.999.0553
F: +(39) 030.999.0563

www.severntrentitalia.it

Desenzano del Garda, 01 Agosto 2016

Spettabile
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Via Gizio n. 36
66100 – CHIETI

Oggetto: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) - I°
CIG: 6371290AD3

Il sottoscritto Sig. ALESSANDRO COLOMBO, nato a MILANO (MI) il 09 luglio 1967, in qualità di **Legale Rappresentante** della "SEVERN TRENT ITALIA S.p.A.", con sede in DESENZANO DEL GARDA (BS), Via Ticino n° 9, Z. I., Cod. Fisc. e P. IVA 12561010153,

DELEGA ED AUTORIZZA


Il **Sig. Alfonso Cuccodrillo**, nato a Sant'Omero (TE) il 20.12.1950, residente a Nereto (TE) Via Certosa, a presenziare alla prima seduta pubblica di apertura delle buste relative alla gara di cui trattasi, in seduta pubblica fissata per il giorno 01 Agosto 2016 alle ore 15,30 presso la sede della Stazione Appaltante in indirizzo.

Il sunnominato è inoltre autorizzato ad ogni altra ulteriore od eventuale operazione che si dovesse rendere utile o necessaria per l'espletamento dell'incarico assegnatogli.


In fede.

SEVERN TRENT ITALIA SpA
Il Legale Rappresentante
[Signature]

Severn Trent Italia S.p.A.
Ufficio Commerciale: Via Bistolfi, 35 – 20134 Milano, Tel: (+39) 02.2129.2116
Capitale Sociale: € 11.164.000.00 i.v.- Codice Fiscale e Partita IVA: 12561010153
Registro delle Imprese di Brescia 12561010153 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Brescia REA 425315
E-mail: info@severntrentitalia.it – PEC: stsserviziidrici@pec.it



[Handwritten mark]



Cognome..... COLOMBO.....
 Nome..... ALESSANDRO.....
 nato il..... 09/07/1967.....
 (atto n..... 360..... 1 s..... A.) R8
 a..... MILANO.....
 Cittadinanza..... ITALIANA.....
 Residenza..... MILANO.....
 Via..... LE GIUSTINIANO N. 7.....
 Stato civile.....
 Professione..... RESPONSABILE MARKETING.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,80.....
 Capelli..... CASTANI.....
 Occhi..... VERDI.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare..... *Alessandro Colombo*.....
 Milano..... 29/10/2010.....
 Impronta del dito indice sinistro.....
 IL SINDACO
Rispoli Maria Teresa
 Buro 5,42

Handwritten mark

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. CUCCODRILLO
- 2. ALFONSO
- 3. 20/12/50 SANTOMERO (TE)
- 4a. 05/04/2014 4c. MIT-UCO
- 4b. 20/12/2019
- 5. UTC966161X
- 7.



B.A.B

1271


TE9114511X |

AE 3826643

9	10	11	12
AM			
A1			
A2	08/03/74	20/12/19	
A			
B1	09/03/74	20/12/19	
B			
C1			
C			
D1			
D			
BE			
CE			
DE			
DFE			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data di nascita 4a. Data del rilascio
 4b. Data di scadenza 4c. Rischio di 5. Numero della patente
 10. Validità di 11. Validità di 12. Codici

5



alma c.i.s.

4

alma c.i.s. srl

Società a socio unico: ma.c.c.i. srl

Sede legale: via G. Carducci, 83 - 65122 PESCARA

Sede operativa: via Padre Ugo Frasca, 10 - 66013 CHIETI SCALO

Tel. +39 0871 2171 (30 linee r.a.) - Fax +39 0871 574117 / 574348

Chieti Scalo 01/08/2016

Spett.le
Consorzio di Bonifica Centro
Via Gizio n. 36
66100 CHIETI

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti). I° Lotto.

CIG 6371290AD3

Il sottoscritto Marramiero Enrico nato a Palermo il 13/10/1966 in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società ALMA C.I.S. a r.l. con sede legale a Pescara in via Carducci n. 83 e sede Amministrativa e Tecnica sita in Chieti Scalo via Padre Frasca – Centro Dama

DELEGA

Il rag. Salvati Massimo nato a San Valentino in A.C. (PE) il 07/05/1956 dipendente di questa società a presenziare alla 1^ seduta pubblica del giorno 01/08/2016 alle ore 15,30 inerente la gara in oggetto.

Il tutto con promessa di rato e valido il suo operato.

L'Impresa

ALMA C.I.S. s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Enrico Marramiero)

Allegata copia documento

