

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 118 del 16.04.2025.

OGGETTO: Gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Centro mediante Accordo Quadro – Annullamento bando di gara in autotutela e adeguamento al parere ANAC adottato con Delibera n. 102 del 19/03/2025.

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno sedici (16) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza dell'Ing. Irene Ciccone, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Determinazione Direttoriale n. 337 del 12/12/2024 è stata avviata una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Centro mediante Accordo Quadro – CIG: B4D7893D48;
- in data 13/01/2025 con prot. n. 4139, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ricevuto un'istanza di parere di precontenzioso con cui l'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico – economica), chiedeva un parere su una questione insorta durante lo svolgimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 220, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
- in data 05/02/2025 tale procedura è stata temporaneamente sospesa in via di autotutela al fine di poter superare eventuali criticità presentate nel corso dello svolgimento della stessa;
- con nota acquisita al protocollo consortile in data 03/02/2025 al n. 928, l'ANAC ha comunicato a codesta Stazione Appaltante l'avvio del procedimento n. UPREC – PRE – 0012 – 2025 – S – PREC – (FASC. 0204/2025), finalizzato ad emettere il parere richiesto;

- con Determinazione Direttoriale n. 50 del 20/02/202, a seguito delle modifiche apportate ai documenti di gara, si è provveduto alla riapertura della procedura in oggetto – CIG: B4D7893D48, fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 10/03/2025, alle ore 18:00;

Considerato che:

- in data 25/03/2025 è stato acquisito al protocollo consortile n. 2572, il parere espresso dall'ANAC, con Delibera n. 102 del 19/03/2025, riguardo il procedimento avviato;
- l'Autorità ritiene che la Stazione Appaltante debba agire in autotutela al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 220, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora la Stazione Appaltante non intendesse conformarsi al parere, l'Autorità potrebbe proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 30.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di procedere all'annullamento del bando di gara in oggetto (CIG: B4D7893D48) in via di autotutela;
- 3) Di adeguarsi al parere espresso dall'ANAC con Delibera n. 102 del 19/03/2025, riguardo il procedimento avviato n. UPREC – PRE – 0012 – 2025 – S – PREC – (FASC. 0204/2025);
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Ing. Irene Ciccone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993