
% Lavori Manodopera
OG1

14,28
5,36
22

6,69
OG2 30
OG3 13,77
OG4 10,82
OG5 16,97
OG6

14,63
13,66
13,66
12,48

OG7 12,16
OG8 17
OG9 14,23

OG10 5,36
OG11 40,2

OG12 - 13 16,47
OS 22 24,64 € 4 668 493,37 € 1 150 316,77

€ 4 668 493,37 € 1 150 316,77

 €            27,34 
 €            33,08 

Calcolo ore squadra tipo 4
€ 1 150 316,77 / € 33,08 = 34 773,78 n. squadre 3

Calcolo uomini/giorno giorni lavorativi 363
34 773,78 / 8 = 4 346,72 giorni nat. e cons. 518

mesi 17,00
4350 anni 1,40

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Nuova edilizia 

Ristrutturazione edifici industriali escluso impianti

Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture

Categoria
IMPORTI

Ristrutturazione
Nuova edilizia industriale  esclusi impianti

Oleodotti
Gasdotti

Acquedotti e fognature
Acquedotti e fognature

Restauro e manutenzione di beni tutelati

Dighe

Opere stradali, ponti ecc
Opere d'arte nel sottosuolo

Opere di irrigazione ed evacuazione

Opere fluvuali

Impianti tecnologici
Impianti per la trasformazione e distribuzione

Opere marittime

Impianti per la produzione di energia elettrica

Uomini/ giorno

Bonifica e protezione ambientale

Costo retributivo e previdenziale operaio (APIEDIL 2014)
Costo complessivo con spese generalied utili (APIEDIL 2014)

Impianti (potabilizzazione e depurazione)

TOTALI

CALCOLO UOMINI/GIORNO


	incid.perc-uu.gg.

