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Consorzio di Bonifica Centro 
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro 

 

(Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 08.03.2011  

Ordinanza di Avvalimento prot. 19 del 19.01.2012) 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

Capitolato d’oneri d’affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi 
plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei 
terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori per la 
“Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il 
torrente Dentalo”. - CIG: 4662401F01-. 

 

Tra il Consorzio di Bonifica Centro in qualità di Stazione Appaltante, a seguito dell’ Ordinanza 
di Avvalimento prot. 19 del 19.01.2012 del  Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 
08.03.2011 rappresentata dal Responsabile del Procedimento _______________________ e il 
Professionista/la Associazione di professionisti/Società di ingegneria ___________________, 
P.I. ___________ con sede in __________ Via ___________, tel. n. ________, fax n. 
__________., e-mail (pec) ___________________ , rappresentata da 
____________________ in qualità di ______________ iscritto all’Ordine degli 
__________________ della provincia di ________________ dalla data ________________, 
che accetta l’incarico alle condizioni successivamente specificate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Oggetto del presente Capitolato d’Oneri è l’affidamento dei servizi Tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, 
geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, 
direzione ed assistenza dei lavori per la “Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume 
Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo” da effettuarsi nei territori ricadenti 
nei comuni di Miglianico (CH), Ortona (CH) e Francavilla al Mare (CH).  

L’incarico prevede le seguenti prestazioni: 

- Progettazione definitiva; 
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- Progettazione esecutiva; 
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- Attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e 

rilievi); 
- Redazione del piano particellare di esproprio; 
- Direzione lavori; 
- Misura e la contabilità dei lavori; 
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

L’affidatario dovrà altresì assicurare i seguenti adempimenti: 

- Esecuzione dei rilievi topografici; 
- Esecuzione delle indagini geognostiche;  
- Eventuali altre attività connesse a quanto sopra. 

Saranno a carico/ dell’affidatario i rilievi di pertinenza, compresi rilievi della rete dei servizi del 
sottosuolo, i rapporti tra professionisti, tra le diverse proprietà interessate, tra gli enti 
coinvolti dal progetto (anche per l’acquisizione di tutti gli elementi e gli elaborati informativi 
utili alla progettazione). 

 

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E 
RESPONSABILITA’ 

Il/I professionista/i che sottoscrive/ono il presente Capitolato d’Oneri dichiara/no di non 
trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle 
disposizioni di legge e contrattuali vigenti. 

L’affidatario dell’incarico sarà l’unico responsabile per le attività di progettazione e/o per le 
altre prestazioni oggetto del presente incarico, che risultassero eseguite in modo non 
conforme alle prescrizioni, o per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i 
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali, tramite notifica formulata per 
iscritto e indirizzata al responsabile del Procedimento. 

L’affidatario sarà responsabile per i danni provocati da errori od omissioni del progetto 
esecutivo ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. e del relativo Regolamento di attuazione DPR 
207/2010 e s.m.i.. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso contezza del 
Progetto Preliminare messo nella sua disponibilità dal committente relativamente allo 
svolgimento delle prestazioni e di aver giudicato lo stesso, sufficiente all’espletamento 
dell’incarico nei tempi previsti dal presente Capitolato d’Oneri. 

[solo per associazioni di professionisti] 

Si allega al presente Capitolato d’Oneri copia dell’atto di costituzione dell’A.T.I. Di seguito 
vengono precisate le prestazioni specialistiche svolte da ciascun professionista, nonché 
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l’individuazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche : 

(nome professionista) (incarico svolto)  (ruolo svolto all’interno del gruppo) 

…………………….……… ……………………………….. ……………………………………… 

…………………….……… ……………………………….. ……………………………………… 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’affidatario svolgerà l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
LL.PP., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato d’Oneri, e secondo le esigenze e le 
direttive della Stazione Appaltante, sia nella progettazione che nella compilazione di tutti gli 
atti amministrativi. 

L’affidatario dovrà eseguire un attento sopralluogo conoscitivo dello stato dei luoghi al fine di 
verificare la presenza di vincoli. 

In caso di mancata approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo da parte 
dell’Amministrazione, il committente sarà in facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di 
recedere dal rapporto instauratosi con l’affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo 
da parte di quest’ultimo. 

Al professionista verrà in tali casi corrisposto al massimo entro 12 mesi dalla consegna degli 
elaborati l’onorario previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo 
che le progettazioni venissero invece respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico–
economica. In tal caso all’affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite 
eventuali spese. 

Rapporti con il Committente durante lo svolgimento delle prestazioni e durata delle 
prestazioni. 

L’affidatario si rapporta con la Stazione Appaltante attraverso le competenti strutture 
dell’Ente, le quali provvedono a fornire le indicazioni generali e specifiche cui i progetti 
devono soddisfare. 

L’affidatario sarà tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni ricevute. 

Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni, soggetto a ribasso, è pari a giorni 60 per la 
progettazione definitiva (comprensiva del tempo per i rilievi), 60 per la progettazione 
esecutiva.  

Norme da osservare per la progettazione definitiva ed esecutiva 

La progettazione verrà sviluppata nelle fasi definitiva ed esecutiva. 

L’importo delle opere progettate dovrà essere contenuto nei limiti di quanto indicato dalla 
Stazione Appaltante nel progetto preliminare. 
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Sia nello studio che nella compilazione, i progetti dovranno essere sviluppati in tutti i loro 
elaborati in base a quanto disposto dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, Sezione I del D.Lgs. 
163/2006 e s. m. i. inoltre i progetti dovranno essere sviluppati in tutti i loro elaborati in base 
a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo I del DPR 207/2010 e s.m.i. 

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari del progetto definitivo devono 
essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva 
non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. 

Nello sviluppo della progettazione l’affidatario è tenuto ad utilizzare i listini prezzi del 
Prezziario Regionale della Regione Abruzzo vigente. 

L’affidatario è tenuto a partecipare agli incontri di verifica e di validazione del lavoro svolto, 
nonché ad eventuali riunioni con i rappresentanti dell’Ente interessato, ed è tenuto a 
redigerne/sottoscriverne i relativi verbali. 

Consegna elaborati 

Gli elaborati tecnici, grafici, relazioni di calcolo, oggetto dell’incarico verranno consegnati nel 
numero di copie indicato all’art. 5 su carta, sottoscritte e timbrate dall’affidatario secondo 
quanto previsto al comma 12 dell’art. 15 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

L’affidatario, inoltre, consegnerà una copia dei progetti elaborati con strumenti informatici, su 
supporto magnetico (CD Rom) in file formato .DWG per gli elaborati grafici e .DOC per i 
documenti e .XLS per i computi metrici e gli elenchi prezzi. Il contenuto dei documenti 
informatici dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante. 

Gli elaborati grafici saranno redatti su fogli nei formati UNI AO - A1- A2- A3- A4 e su supporti 
informatici software Autocad o compatibile. 

L’affidatario consegnerà gli elaborati di progetto o i documenti inerenti la commessa in 
argomento unitamente ad una lettera di accompagnamento contenente l’elenco dettagliato e 
completo degli elaborati trasmessi. 

Introduzione di modifiche nel progetto 

L’affidatario è tenuto/a ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le 
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante fino 
al momento della definitiva approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione 
Appaltante stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Qualora, peraltro, la Stazione Appaltante ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte ai 
progetti dopo l’avvenuta approvazione e/o in corso d’opera oppure richiedere pareri e controlli 
riguardanti i progetti stessi, si 

ha l’obbligo di redigere tutti gli elaborati che siano richiesti. 

Nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale rielaborazione dei progetti o per correzioni e/o 
integrazioni che si rendessero necessarie durante la progettazione o l’esecuzione dell’opera 
per errori progettuali, per richieste 
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di adeguamento da parte di enti competenti e/o per rendere eseguibile l’opera. 

Direzione Lavori, misura e contabilità 

L’incarico di direzione lavori di cui al presente Capitolato d’Oneri prevede un numero di visite 
settimanali in cantiere pari a __________ (da documentarsi attraverso annotazione sul 
giornale dei lavori). 

L’incarico per la Direzione Lavori si riferisce a tutte le opere e comprende genericamente tutte 
le competenze previste dalle norme di legge relative all’ufficio della Direzione Lavori, tra le 
quali quelle elencate al Titolo VIII, Capo II, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

A titolo non esaustivo, vengono tracciate alcune attività che dovranno essere espletate in 
considerazione del ruolo assunto quale Direttore dei Lavori:  

 dare corso alla consegna dei lavori, inviando una esemplare del verbale di consegna, 
sottoscritto in originale, al Responsabile del Procedimento tempestivamente e comunque 
non oltre tre giorni dalla relativa sottoscrizione; 

 controllo tecnico delle modalità esecutive delle opere e la loro rispondenza ai progetti 
originari; 

 verificare che siano rispettate tutte le pratiche amministrative inerenti l’apertura dei 
cantieri e che sia disponibile la documentazione tecnica per la corretta conduzione dei 
lavori; 

 dirigere e sorvegliare i lavori con visite periodiche nella frequenza sopra indicata, 
garantendo la presenza quotidiana in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi 
compresa l’adozione di tutti provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle 
verifiche necessarie; 

 Controllare ed approvare il programma esecutivo redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 43 
comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 Verificare il rispetto del programma delle previsioni dei lavori contrattuali da parte 
dell’impresa esecutrice e segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento 
eventuali ritardi dell’impresa rispetto al programma di esecuzione dei lavori; 

 svolgere il controllo sulle maestranze presenti in cantiere e sull’attività dei subappaltatori;  
 verificare periodicamente, il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 

 mantenere aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge 
e regolamentari ed in specie aggiornare quotidianamente (anche tramite un assistente) il 
giornale dei lavori (annotandovi osservazioni, ordini e quanto altro serva a documentare 
l’andamento dei lavori e a garantire l’ottenimento del risultato finale); 

 redigere e trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la contabilità dei 
lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo 
stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa 
esecutrice; 
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 redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante con la cadenza di giorni ……, una 
relazione periodica sull’andamento tecnico - economico dei lavori (corredata da 
documentazione fotografica) con valutazioni e considerazioni, in particolare sulla 
produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno 
altresì contenere: 

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello 
Stato di Avanzamento Lavori; 

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi 
previsti nel Computo Metrico Estimativo; 

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori; 

(Il committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati 
per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del 
Direttore dei Lavori; il mancato adempimento costituirà, in ogni caso, motivo di rivalsa 
ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15); 

 Dovrà essere assicurata, qualora nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del 
responsabile unico del procedimento, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all’art. 132 
del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata 
comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione 
che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della 
congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione 
scritta da parte della Stazione Appaltante, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso 
sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa 
professionale vigente con riferimento al solo importo delle opere oggetto di variante e con 
l’applicazione dello sconto pari a quello relativo all’offerta economica presentata per 
l’aggiudicazione del presente incarico; 

 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli 
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento. 

 Approvare l’aggiornamento degli elaborati progettuali compiuto dall’appaltatore in 
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, in 
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera 
al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo 
ciclo di vita utile; 

 Redigere, in caso di varianti proposte per risolvere aspetti di dettaglio, ai sensi dell’art 
132 c. 3 primo capoverso del D.Lgs. 163/06, un apposito quadro comparativo atto a 
consentire la comprensione delle modifiche della contabilità tra quanto previsto e quanto 
eseguito; 

 Controllare, verificare la validità ed eventualmente aggiornare il programma di 
manutenzione, il manuale d’uso e ed il manuale di manutenzione ai sensi degli artt. 38 e 
148 del DPR 207/2010 e trasmetterlo alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori; 
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 Redigere dettagliato stato di consistenza delle opere e dei mezzi presenti in cantiere in 
ogni momento in cui si rendesse necessario; 

 Predisporre, in caso di presa in consegna anticipata, lo stato di consistenza dettagliato dei 
lavori (corredato da documentazione fotografica) da allegare al verbale di presa in 
consegna; 

 Predisporre e trasmettere tempestivamente al Responsabile del Procedimento (comunque 
non oltre cinque giorni dalla relativa redazione), in caso di assegnazione di un maggior 
termine per i lavori, un documento che attesti l’avvenuto rispetto o meno del termine 
assegnato; 

 Redigere, senza ritardo alcuno il certificato di ultimazione lavori in doppio esemplare e 
inviarne un esemplare, sottoscritto in originale, al Responsabile del Procedimento, 
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dalla relativa sottoscrizione; 

 Assicurare la propria presenza nelle visite di collaudo e di eventuale presa in consegna 
anticipata; 

 L’affidatario dovrà assicurare la propria presenza e l’assistenza nelle visite di sopralluogo 
che si terranno anche successivamente al collaudo; 

 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente; 

 garantire l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al 
committente da norme cogenti indicati (quali, per esempio, in materia di Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti 
in genere, ecc.), e trasmettere al Responsabile del procedimento i relativi atti (ad 
esempio Relazione finale sul comportamento dell’impresa da inviare all’Osservatorio) 
entro i termini dallo stesso di volta in volta indicati; 

 dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari 
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa 
realizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del 
Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera inclusi quelli di competenza 
della Direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-
amministrativo; 

 Le prestazioni per misura e contabilità dei lavori prevedono la redazione, tenuta e 
custodia dei seguenti documenti contabili: 

- giornale dei lavori; 
- libretti di misura dei lavori e provviste; 
- liste settimanali; 
- registro di contabilità; 
- sommario del registro di contabilità; 
- stati di avanzamento dei lavori; 
- conto finale. 

 



 

 

8 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

L’affidatario fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di 
progettazione in adempimento agli obblighi di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 
163/2006, tra cui sommariamente, si riportano, a titolo non esaustivo, alcuni elementi e/o 
prestazioni: 

 determinazione della pianificazione dei lavori e delle fasi di lavoro e loro durata; 
 studio del progetto definitivo e dell’analisi sommaria del programma dei lavori; 
 individuazione dei rischi mediante sviluppo analitico delle attività costruttive previste dal 

programma dei lavori ed elaborazione di un parere relativo al tempo contrattuale; 

 analisi dei rischi mediante identificazione degli agenti materiali di infortunio e patogeni 
caratterizzanti le attività costruttive; 

 elaborazione delle specifiche schede; 
 redazione di piano della sicurezza e di coordinamento di fascicolo tecnico ex art. 91 del 

D.Lgs. 81/2008; 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

L’affidatario fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di 
esecuzione in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006, 
tra cu,i sommariamente, si riportano, a titolo non esaustivo, alcuni elementi e/o prestazioni: 

 verifica del piano di sicurezza, organizzazione e coordinamento delle attività di 
applicazione del piano di sicurezza; 

 verifica della documentazione prodotta dall’impresa appaltatrice, dalle imprese 
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi elencata all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ai 
fini della verifica del possesso da parte di tali soggetti dei requisiti per l’espletamento 
delle attività con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; 

 verifica dei contenuti minimi del Piano Operativo di sicurezza presentato dalle imprese e 
dai subappaltatori, e formale accettazione degli stessi; 

 eventuale adeguamento del piano della sicurezza in relazione ai lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute; 

 verificare la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il 
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il 
coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle 
imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; 

 predisposizione tempestiva - contestuale alle stesse - di ogni modifica al piano di 
coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali 
perizie di variante; 

 organizzare, tra i datori di lavoro (anche delle attività esterne al cantiere, ma interferenti 
con lo stesso), ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione, al fine della predisposizione delle 
misure da adottare (ed i relativi atti) per l’eliminazione delle interferenze, anche in 
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materia di documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e 
s. m. i.). 

 controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere, verificando la 
concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase dell’attività di 
cantiere, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni; 

 formulare eventuali proposte di sospensione dei lavori, allontanamento di imprese e 
risoluzione dei contratti; 

 formulare eventuali proposte di sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo; 
 garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro 

dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di Coordinatore 
della sicurezza; 

 a garanzia della sicurezza nel e del cantiere l’affidatario dovrà comunque garantire la 
propria personale presenza in cantiere almeno ………. …… volte alla settimana e 
ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se 
individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore 
Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; 

 l’affidatario e l’eventuale collaboratore, provvederanno alla sottoscrizione - ad ogni 
intervento in cantiere del registro di cui al successivo punto. 

 a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotati 
sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti 
puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come 
sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o 
dal suo collaboratore medesimo, nonché le disposizioni impartite nell’espletamento delle 
proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 

 l’affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato 
(impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed 
in possesso di DURC e di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile; 

 garantire l’assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme 
cogenti; 

 svolgere tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell’impresa 
esecutrice connessi alla sicurezza. 

 

ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico 
devono intendersi a completo carico dell’affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente 
indicati come a carico del committente nei documenti di incarico. 

In particolare è fatto obbligo ed onere a carico dell’affidatario quanto segue: 

di partecipare, sia nella definitiva, che esecutiva del progetto, ad incontri convocati da parte 
del committente presso dagli enti interessati alla/dalla stesura del progetto e redigere relativi 
verbali (con sottoscrizione da parte degli intervenuti) in merito alle decisioni assunte; 
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l’affidatario dovrà illustrare, qualora richiesto, il progetto redatto nelle varie fasi di 
elaborazione, mediante tavole di sintesi- 

di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento di parti di progetti che, ancorché 
approvati dal committente, risultino errati, inadeguati o incompleti nel corso della procedura 
di aggiudicazione dei lavori o della esecuzione dei lavori stessi; 

di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma 
comunque necessari per l’esecuzione dell’incarico affidato; 

per le prestazioni di progettazione: di offrire la consulenza tecnica necessaria durante la fase 
di gara di appalto, fornendo risposte tempestive alle eventuali domande poste dalle ditte 
partecipanti alle gare ( inerenti problematiche legate al progetto); 

per la prestazione di direttore dei lavori di verificare la correttezza e completezza di tutte le 
certificazioni e di tutta la documentazione relativa all’appalto che l’impresa è tenuta a 
consegnare al termine dei lavori; 

Resta inteso che: 

Il Direttore dei Lavori che sottoscrive il presente Capitolato d’Oneri dichiara di impegnarsi, dal 
momento dell’aggiudicazione dei lavori e fino al collaudo, a rinunciare a nuovi incarichi 
professionali da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori oggetto della commessa. 

Il Direttore Lavori che sottoscrive il presente Capitolato d’Oneri dichiara altresì di impegnarsi, 
una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario - e verificato che abbia in essere rapporti 
professionali con questo – a segnalare tale circostanza alla Stazione Appaltante. Alla Stazione 
Appaltante è rimessa la valutazione discrezionale circa la eventuale revoca dell’incarico di 
Direttore Lavori nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui al precedente capoverso; in tal 
caso l’affidatario dell’incarico di Direzione Lavori dichiara sin d’ora, con la sottoscrizione del 
presente Capitolato d’Oneri, di accettare la decisione della Stazione Appaltante circa la 
eventuale revoca dell’incarico, senza pretendere alcuna forma di indennizzo o risarcimento. 

 

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA – NUMERO DI COPIE – 

L’affidatario è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la documentazione relativa a 
ciascuna prestazione relativa all’ incarico secondo il seguente calendario: 

progetto definitivo, completo di ogni allegato, in originale ed in numero di 11 copie, di cui: 

n. 1 per il Commissario Delegato; 

n. 2 per la Stazione Appaltante; 

n. 8 per la richiesta dei pareri; 

entro ……. Giorni dalla data di comunicazione di avvio della progettazione definitiva: durata 
stabilita ed accettata dall’affidatario, in relazione alla quantità ed alla complessità dell’attività 
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in oggetto, ed ottenuta applicando alla durata posta a base di gara (60 gg.) la riduzione 
percentuale del………….% indicata nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario. 

Prima della scadenza del termine per la trasmissione del progetto di cui sopra possono essere 
effettuate due verifiche intermedie del progetto definitivo, tramite illustrazione dello stato di 
elaborazione del lavoro svolto da parte dell’affidatario al responsabile del procedimento. Per 
tale incontro dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante una copia completa del 
progetto a quella data realizzato. 

progetto esecutivo ai fini della validazione completo di ogni allegato, in originale ed in 
numero di 2 copie per la Stazione Appaltante entro ……. giorni dalla data di comunicazione 
dell’intervenuta formulazione dei pareri favorevoli da parte degli Enti preposti, o - nel caso in 
cui essi non siano necessari - dalla data di comunicazione dell’intervenuta approvazione del 
progetto definitivo: durata stabilita ed accettata dall’affidatario, in relazione alla quantità ed 
alla complessità dell’attività in oggetto, ed ottenuta applicando alla durata posta a base di 
gara (60 gg.) la riduzione percentuale del………….% indicata nell’offerta economica 
presentata dall’aggiudicatario. 

Prima della scadenza del termine per la trasmissione del progetto esecutivo di cui sopra ai fini 
della validazione possono essere effettuate due verifiche intermedie del progetto definitivo, 
tramite illustrazione dello stato di elaborazione del lavoro svolto da parte dell’affidatario al 
responsabile del procedimento. Per tale incontro dovrà essere consegnata alla Stazione 
Appaltante una copia completa del progetto a quella data realizzato. 

Nel caso in cui, dopo la prima seduta di validazione, si ponga la necessità di apportare 
eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto, il professionista sarà tenuto a presentare - ai 
fini del prosieguo della validazione ulteriori 2 copie degli elaborati modificati. 

Nel caso in cui fosse necessario apportare delle modifiche e/o integrazioni al progetto 
esecutivo a fronte delle verifiche di validazione, tale operazione dovrà avvenire nel più breve 
tempo possibile. Il committente si riserva la facoltà di fissare per il tramite del Responsabile 
Unico del Procedimento, in ogni seduta di validazione, il tempo massimo per l’effettuazione di 
ogni revisione e per il relativo invio dei nuovi elaborati, tempo che comunque non potrà 
essere superiore ai sette giorni. 

Ogni inoltro di elaborati oggetto di modifiche avverrà, come per i progetti, con lettera di 
accompagnamento recante l’elenco degli elaborati modificati i quali recheranno sul 
cartiglio/frontespizio il numero e la data della revisione. 

progetto esecutivo, ai fini della approvazione completo di ogni allegato, e di tutti gli 
elaborati nella stesura finale trasmessi unitamente in originale, recanti la data dell’ultima 
revisione, in numero di. 6 copie di cui: 

n. 1 per il Commissario Delegato; 

n. 2 per la Stazione Appaltante; 

n. 1 per impresa aggiudicataria e per visione alle ditte 
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n. 2 per collaudatori 

entro il più breve tempo possibile – stabilito dal RUP - comunque non oltre quattro giorni 
dalla data della seduta di validazione finale in cui si verifica che il progetto è validabile. 

 

ART. 6 - PERIZIA DI VARIANTE - 

Qualora in corso d’opera si manifestasse l’esigenza di redazione, da parte dell’affidatario, di 
una perizia di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – il 
professionista dovrà, previa verifica con il Responsabile del Procedimento, procedere 
tempestivamente all’aggiornamento degli elaborati grafici ed alla produzione dei necessari 
restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di 
variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione). 

Il tempo per la redazione della stessa verrà valutato ed indicato al professionista dal 
Responsabile del Procedimento e, in eventuale assenza di tale valutazione/indicazione, non 
potrà comunque essere superiore alla metà del tempo (arrotondato per difetto) previsto per 
la redazione del progetto esecutivo ai fini della validazione di cui all’art. 5; il numero delle 
copie da trasmettere alla Stazione Appaltante, per la verifica iniziale della documentazione, 
sarà uguale a quello indicato al medesimo punto inerente il progetto esecutivo ai fini della 
validazione di cui all’art. 5; 

il tempo per la eventuale revisione, a fronte di verifica della perizia stessa, verrà valutato ed 
indicato al professionista dal Responsabile del Procedimento e comunque, in assenza di tale 
valutazione, non potrà essere superiore alla metà del tempo (arrotondato per eccesso) 
previsto per la redazione della perizia, ed il numero delle copie da trasmettere alla Stazione 
Appaltante, per l’approvazione successivamente all’intervenuta verifica da parte del 
Responsabile del Procedimento e/o del supporto al RUP, sarà pari a sei. 

 

ART. 7 - PROROGHE – 

Saranno ammessi spostamenti dei termini di cui agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato 
d’Oneri solo nell’eventualità di: 

 Sospensione della progettazione disposta dal committente; 
 Cause non imputabili all’affidatario; 
 Cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche 

Autorità che rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione della prestazione. 

Ogni qualvolta si verifiche una delle cause di cui al punto b), che possano dar luogo a 
spostamento dei termini di ultimazione, l’affidatario sarà tenuto a presentare al committente, 
entro un giorno dal verificarsi dell’evento impeditivi, a pena di decadenza, domanda di 
proroga scritta. 
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Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. 
Accertato il diritto alla proroga, il committente, tramite il responsabile del procedimento, ne 
stabilirà l’entità. 

La sospensione delle attività di progettazione di cui al punto a) potrà essere disposta dal 
committente in qualsiasi momento, con comunicazione anticipata a mezzo fax. 

 

ART. 8 - PENALI - 

Qualora la consegna dei progetti o degli elaborati relativi alle prestazioni richieste o delle 
perizie di variante, venisse ritardata oltre i termini di cui agli art. 5 e 6 del presente Capitolato 
d’Oneri, per causa o responsabilità dell’affidatario, verrà applicata una penale giornaliera, pari 
all’uno per mille dell’intero onorario a base di gara e comunque complessivamente non 
superiore al 10% dell’onorario stesso. 

Qualora il ritardo, per le prestazioni di cui sopra, dovesse protrarsi per oltre 30 giorni 
complessivi, anche indipendentemente dalle singole consegne, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. 

E’ comunque fatto salvo il diritto del committente al risarcimento del danno conseguente al 
ritardo. 

Per mancata verifica sull’applicazione delle misure previste dai Piani di sicurezza e, in 
generale, delle condizioni di cantiere che possono causare pericolo all’incolumità di lavoratori 
e degli utenti e/o per mancata informazione o coordinamento alle Autorità titolari o gestori 
delle strutture degli edifici verrà applicata una penale -per ogni infrazione accertata - pari 
all’uno per mille dell’onorario posto a base di gara relativo al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, e comunque complessivamente la penale non potrà, 
anche in questo caso, essere superiore al 10% dell’onorario stesso relativo al coordinamento 
della sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto se saranno 
accertate infrazioni in numero superiore a tre, salvo i casi di eccezionale gravità per i quali il 
contratto potrà essere risolto indipendentemente dal raggiungimento di tale limite. 

 

ART. 9 – COMPENSO - PAGAMENTI - FINANZIAMENTO 

Si fa presente che l’importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal 
ribasso d’asta sarà fisso, invariabile, omnicomprensivo ed indipendente dal numero e dal tipo 
di professionisti di cui l’affidatario si avvale per l’espletamento del servizio.  

Il corrispettivo complessivo a base di gara, calcolato secondo le disposizione della L 134/2012  
sull’importo complessivo stimato dei lavori, è di € 198.840,36 oltre oneri previdenziali ed IVA 
come da schema di parcella allegato così ripartito: 
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Onorario e rimborso spese per progettazione 

definitiva ed esecutiva, piano particellare d’esproprio 
ed altre prestazioni connesse. 

€ 75.535,29 

Onorario e rimborso spese per Direzione Lavori, 

contabilità ed altre prestazioni connesse. 

€ 81.445,21 

Onorario e rimborso spese per Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed altre prestazioni 

connesse. 

€ 14.447,45 

Onorario e rimborso spese per Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione ed altre prestazioni 

connesse. 

€ 27.412,41 

Il predetto compenso sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai 
sensi di legge secondo le seguenti modalità: 

Progettazione: 

100% della parcella relativa al progetto definitivo ad avvenuta approvazione del progetto 
definitivo; 

100% della parcella relativa al progetto esecutivo ad avvenuta approvazione del progetto 
esecutivo; 

100% della parcella relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ad 
avvenuta approvazione del piano di sicurezza e degli elaborati relativi; 

Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:: 

90% della parcella relativa alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione ad avanzamento lavori (SAL); 

10% della parcella relativa alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione al superamento del collaudo. 

La fattura in originale più due copie, con relativa lettera di accompagnamento va consegnata 
alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante pagherà il compenso entro 60 giorni dalla data di consegna 
dell’originale della fattura, data che dovrà essere comunque successiva all’approvazione degli 
elaborati relativi alle prestazioni sopra indicate.. Qualora la fattura venga emessa prima di tali 
date, i 60 giorni decorreranno comunque dalla data di approvazione degli elaborati o dalla 
data di trasmissione degli stessi nel caso in cui essi non siano soggetti ad approvazione. 

Nel caso di redazione di perizia di variante e/o suppletiva, l’affidatario è tenuto a verificare, 
preventivamente alla stesura della stessa, la copertura finanziaria all’interno del quadro 
economico di progetto, per l’impegno relativo - oltre che ai maggiori costi per le opere 
compatibilmente con i limiti massimi imposti dalla normativa vigente al momento – anche agli 
eventuali maggiori costi di progettazione/direzione lavori (o altre spese tecniche conseguenti), 
ed a presentare tempestivamente – prima della redazione della perizia stessa – la 
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documentazione necessaria all’integrazione dell’incarico professionale. I compensi per la 
redazione di eventuali perizie di variante elaborate dalla Direzione dei Lavori saranno calcolati 
secondo le modalità ed in analogia allo schema di parcella allegato al Capitolato d’Oneri. 

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nella disponibilità del 
Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Abruzzo sulla contabilità speciale 
vincolata n. 5631 esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. 

 

 

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE 

In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dal relativo Regolamento, l’affidatario allegherà alla documentazione relativa ai 
progetti esecutivi anche la/e polizza/e di responsabilità civile e professionale, di massimale 
proporzionale alla tipologia del lavoro, stipulata – secondo le modalità di cui al D.M. 12 marzo 
2004 n. 123 - con compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità 
civile generale” nel territorio dell’Unione Europea ai sensi della normativa vigente. 

L’onere relativo a tale polizza è a carico dell’affidatario, il quale si obbliga a nuovamente 
progettare i lavori a proprio carico senza costi e oneri per la stazione appaltante, qualora ciò 
si renda necessario a causa di errore o omissione progettuale, e qualora la stazione 
appaltante non intenda affidare la nuova progettazione ad altri professionisti ai sensi dell’art. 
269 del DPR 207/2010. 

Il ritardo nella presentazione della polizza, determinerà analogo conseguente ritardo sui tempi 
previsti per i 

pagamenti delle fatture. La mancata presentazione della polizza esonererà comunque la 
Stazione Appaltante dal pagamento della parcella professionale. 

L’affidatario si impegna altresì, ai sensi del comma 4 dell’art. 269 del DPR 207/2010, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a produrre una dichiarazione di una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” 
nel territorio dell’Unione Europea ai sensi della normativa vigente, contenente l’impegno a 
rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati. 

L’Affidatario dovrà inoltre produrre a garanzia del servizio da fornire - eccezion fatta che per 
le parti dello stesso afferenti la progettazione e la redazione del piano di sicurezza - ai sensi 
dell’art. 268 del D.P.R. 207/2010, le cauzioni provvisoria e definitiva previste dagli articoli 75 
e 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché dagli articoli 127 e 128 del D.P.R. 207/2010. 

Le cauzioni provvisoria e definitiva verranno dunque calcolate sull’importo a complessivo base 
di gara dell’appalto ridotto dell’importo relativo ai servizi di progettazione e redazione del 
piano della sicurezza e di coordinamento, e pertanto sull’importo di euro 113.857,62. 
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ART. 11 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO - RISERVATEZZA - 

Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà della Stazione Appaltante (fatti salvi i diritti 
dell’autore stabiliti dalle leggi vigenti). 

L’affidatario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 
diverso da quello occorrente per espletare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione 
relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal committente o 
che derivasse dalle opere di progettazione per il committente. Detto impegno si estende a 
qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente l’incarico, o qualsiasi 
dato o relazione oppure a qualsiasi disegno, o mappa, o piano o schema forniti dal 
committente, o che siano stati preparati dall’affidatario per essere impiegati dal committente. 

Quanto sopra, salvo preventiva approvazione alla divulgazione da parte del committente, avrà 
validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. 

L’affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il 
committente, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo. 

 

ART. 12 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ A TERZI 

Tutte le prestazioni oggetto della presente procedura saranno oggetto di un unico 
affidamento e senza possibilità di subappalto, fatto salvo – ai sensi del comma 3 dell’art. 91 
del D.Lgs. 163/2006 – che per la predisposizione di eventuali elaborati specialistici e di 
dettaglio: solo con riferimento a tale finalità il gruppo di lavoro, che non comprenda al proprio 
interno alcune professionalità - che in funzione di quanto emergerà nello sviluppo 
progettuale, dovessero risultare necessarie potrà avvalersi di tale modalità; resta comunque 
impregiudicata, in tale eventualità, la responsabilità del soggetto incaricato della 
progettazione, e resta invariato l’ammontare dell’importo previsto per l’espletamento del 
Servizio di cui all’art. 9. 

 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI 

L’affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento degli obblighi assunti 
e della perfetta esecuzione della progettazione e delle altre attività ad esso affidata, restando 
esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono 
idonee al raggiungimento di tali scopi. 

L’osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del personale incaricato 
dal committente delle verifiche sullo svolgimento della progettazione, ed accettate 
dall’affidatario, l’approvazione da parte del committente o dei suoi incaricati di disegni, o 
procedimenti adottati nell’elaborazione del progetto non limitano né riducono la piena ed 
incondizionata responsabilità dell’affidatario. 
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L’affidatario solleverà il committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi 
errori di progettazione. 

L’affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell’opera e del comportamento di tutti i suoi 
eventuali dipendenti e collaboratori. 

 

ART. 14 –DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 

L’affidatario è responsabile dei danni arrecati al committente ed ai suoi dipendenti e a terzi 
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, e dei suoi ausili in genere 
e di chiunque di cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico. 

 

ART. 15 –PROGETTAZIONE DEFICITARIA 

Qualora il committente accertasse la non idoneità di una qualunque parte del progetto, 
oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti nell’incarico, richiederà 
all’affidatario, di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facoltà di fissare all’uopo un 
congruo termine. 

Se gli errori venissero rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori, oggetto della 
progettazione, l’affidatario è impegnato, a semplice richiesta del committente, ad eliminare 
tali errori dando anche eventuali disposizioni dirette nel luogo dove i lavori sono in corso. 

Qualora l’affidatario non provvedesse con prontezza, ed entro i termini stabiliti ad eliminare le 
deficienze progettuali rilevate, il committente avrà diritto di rivalersi per i danni conseguenti. 
Tale diritto compete al committente, anche se l’affidatario sia intervenuto a portare le relative 
correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a prevenire i danni. 
L’affidatario non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto. 

 

ART. 16 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di frode da 
parte dell’affidatario o di collusione con personale appartenente alla/alle impresa/e 
affidataria/e dell’appalto relativo all’intervento inerente l’incarico in oggetto o a qualsiasi titolo 
partecipante ai lavori, o di collusione con personale appartenete al committente, o con terzi. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora accerti ritardi 
nelle consegne (come previsto dall’art. 8 del presente Capitolato d’Oneri), infrazioni da parte 
dell’affidatario o nel caso in cui l’affidatario non si attenga - nell’espletamento dell’incarico - 
alle prescrizioni normative, alle indicazioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, o nel 
caso in cui sorgano divergenze con l’Amministrazione Comunale. 

In caso di risoluzione del contratto nessun compenso è dovuto all’affidatario salvo quanto da 
corrispondersi per i progetti già approvati. 



 

 

18 

 

In caso di risoluzione del contratto il committente resterà libero da ogni impegno verso 
l’affidatario, senza che dalla stazione appaltante possano essere pretesi compensi o indennizzi 
di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni. 

In caso di risoluzione del contratto in danno saranno poste a carico dell’affidatario le spese 
conseguenti al conferimento dell’incarico stessa ad altro professionista, inoltre il committente 
si riserva ogni diritto al risarcimento di danni subiti ed in particolare si riserva di esigere 
dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe 
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. 

La Stazione Appaltante, come indicato all’art. 7, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di 
sospendere l’incarico. 

In caso di sospensione dell’incarico nessun compenso è dovuto all’affidatario salvo quanto da 
corrispondersi per i progetti già approvati e per la parte di prestazioni già espletate. 

In caso di attività di progettazione, la consegna degli elaborati, relativi alla parte di 
prestazioni già espletate, avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, 
dello stato di avanzamento della stessa e della sua regolare esecuzione, necessario alla 
liquidazione della quota parte di lavoro svolto. 

L’affidatario ha il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto per la sospensione 
dell’incarico ordinata dal Committente e protrattasi per più di 365 giorni naturali e consecutivi. 

Anche nel caso di cui al precedente capoverso nessun compenso è dovuto all’affidatario, salvo 
quanto da corrispondersi per i progetti già approvati. 

In caso di sospensione dell’incarico il committente resterà libero da ogni impegno verso 
l’affidatario, senza che dalla stazione appaltante possano essere pretesi compensi o indennizzi 
di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni. 

 

ART. 17 – ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO D’ONERI 

Il presente Capitolato d’Oneri è impegnativo, a tutti gli effetti, per l’affidatario dal momento 
della sua sottoscrizione. 

 

ART. 18 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI. 

Il/I professionista/i che sottoscrive/ono il presente Capitolato d’Oneri assume/ono tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. 

 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
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Tutte le controversie che insorgessero, relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 
presente contratto non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 (trenta) 
giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite all’Autorità Giudiziaria 
ordinaria. Il foro competente è quello di Chieti. 

 

ART. 20 – SPESE E TASSE 

Spese e tasse relative all’affidamento dell’incarico, comprese le spese per la stipulazione del 
relativo contratto, sono a carico dell’affidatario, tranne la quota per il contributo integrativo 
della CNPAIA e la quota di legge dovuta per IVA sulle prestazioni oggetto del presente 
Capitolato d’Oneri. 

 

ART. 21 - RINVIO A LEGGI 

L’affidamento dell’incarico è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d’Oneri si rinvia a leggi e 
regolamenti vigenti in materia. Il presente Capitolato d’Oneri potrà essere integrato qualora 
da parte dell’Amministrazione e/o per effetto di leggi a carattere nazionale e/o regionale 
fossero richieste altre prestazioni, garanzie, assicurazioni e quanto altro non espressamente 
richiamato nel presente Capitolato d’Oneri; in tal caso si provvederà ad integrare il presente 
Capitolato d’Oneri con adeguati compensi aggiuntivi ed integrativi a quanto sopra esposto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 


