Consorzio di Bonifica Centro

Bacino Saline - Pescara - Alento — Foro

(Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 08.03.2011
Ordinanza di Avvalimento prot. 19 del 19.01.2012)

CAPITOLATO D'ONERI

Capitolato d'oneri d’affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi
plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei
terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori per la
“Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimita della confluenza con il
torrente Dentalo”. - CIG: 4662401F01-.

Tra il Consorzio di Bonifica Centro in qualita di Stazione Appaltante, a seguito dell’ Ordinanza
di Avvalimento prot. 19 del 19.01.2012 del Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M.

08.03.2011 rappresentata dal Responsabile del Procedimento el
Professionista/la Associazione di professionisti/Societa di ingegneria ,
P.L con sede in Via , tel. n. , fax n.
. e-mail (pec) , rappresentata da

in qualita di iscritto  all'Ordine  degli

della provincia di dalla data ,

che accetta l'incarico alle condizioni successivamente specificate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente Capitolato d'Oneri & I'affidamento dei servizi Tecnici di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche,
geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio,
direzione ed assistenza dei lavori per la “Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume
Foro in prossimita della confluenza con il torrente Dentalo” da effettuarsi nei territori ricadenti
nei comuni di Miglianico (CH), Ortona (CH) e Francavilla al Mare (CH).

L'incarico prevede le seguenti prestazioni:
- Progettazione definitiva;



- Progettazione esecutiva;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- Attivita tecnico—amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e
rilievi);

- Redazione del piano particellare di esproprio;

- Direzione lavori;

- Misura e la contabilita dei lavori;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

L'affidatario dovra altresi assicurare i seguenti adempimenti:

- Esecuzione dei rilievi topografici;
- Esecuzione delle indagini geognostiche;
- Eventuali altre attivita connesse a quanto sopra.

Saranno a carico/ dell’affidatario i rilievi di pertinenza, compresi rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo, i rapporti tra professionisti, tra le diverse proprieta interessate, tra gli enti
coinvolti dal progetto (anche per l'acquisizione di tutti gli elementi e gli elaborati informativi
utili alla progettazione).

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO E
RESPONSABILITA’

II/T professionista/i che sottoscrive/ono il presente Capitolato d'Oneri dichiara/no di non
trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilita ai sensi delle
disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

L'affidatario dell'incarico sara I'unico responsabile per le attivita di progettazione e/o per le
altre prestazioni oggetto del presente incarico, che risultassero eseguite in modo non
conforme alle prescrizioni, 0 per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali, tramite notifica formulata per
iscritto e indirizzata al responsabile del Procedimento.

L'affidatario sara responsabile per i danni provocati da errori od omissioni del progetto
esecutivo ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. e del relativo Regolamento di attuazione DPR
207/2010 e s.m.i..

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso contezza del
Progetto Preliminare messo nella sua disponibilita dal committente relativamente allo
svolgimento delle prestazioni e di aver giudicato lo stesso, sufficiente all’espletamento
dell'incarico nei tempi previsti dal presente Capitolato d’Oneri.

[solo per associazioni di professionisti]

Si allega al presente Capitolato d'Oneri copia dell’atto di costituzione dell’A.T.I. Di seguito
vengono precisate le prestazioni specialistiche svolte da ciascun professionista, nonché
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I'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche :

(nome professionista) (incarico svolto) (ruolo svolto all'interno del gruppo)

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'affidatario svolgera l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
LL.PP., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato d'Oneri, e secondo le esigenze e le
direttive della Stazione Appaltante, sia nella progettazione che nella compilazione di tutti gli
atti amministrativi.

L'affidatario dovra eseguire un attento sopralluogo conoscitivo dello stato dei luoghi al fine di
verificare la presenza di vincoli.

In caso di mancata approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo da parte
del’Amministrazione, il committente sara in facolta di dichiarare esaurito l'incarico e di
recedere dal rapporto instauratosi con I'affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo
da parte di quest’ultimo.

Al professionista verra in tali casi corrisposto al massimo entro 12 mesi dalla consegna degli
elaborati 'onorario previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo
che le progettazioni venissero invece respinte per difetto nello studio o inattendibilita tecnico—
economica. In tal caso all'affidatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite
eventuali spese.

Rapporti con il Committente durante lo svolgimento delle prestazioni e durata delle
prestazioni.

L'affidatario si rapporta con la Stazione Appaltante attraverso le competenti strutture
dell’Ente, le quali provvedono a fornire le indicazioni generali e specifiche cui i progetti
devono soddisfare.

L'affidatario sara tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni ricevute.

Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni, soggetto a ribasso, € pari a giorni 60 per la
progettazione definitiva (comprensiva del tempo per i rilievi), 60 per la progettazione
esecutiva.

Norme da osservare per la progettazione definitiva ed esecutiva

La progettazione verra sviluppata nelle fasi definitiva ed esecutiva.

L'importo delle opere progettate dovra essere contenuto nei limiti di quanto indicato dalla
Stazione Appaltante nel progetto preliminare.



Sia nello studio che nella compilazione, i progetti dovranno essere sviluppati in tutti i loro
elaborati in base a quanto disposto dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, Sezione I del D.Lgs.
163/2006 e s. m. i. inoltre i progetti dovranno essere sviluppati in tutti i loro elaborati in base
a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo I del DPR 207/2010 e s.m.i.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari del progetto definitivo devono
essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva
non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Nello sviluppo della progettazione I'affidatario € tenuto ad utilizzare i listini prezzi del
Prezziario Regionale della Regione Abruzzo vigente.

L'affidatario € tenuto a partecipare agli incontri di verifica e di validazione del lavoro svolto,
nonché ad eventuali riunioni con i rappresentanti dell’Ente interessato, ed & tenuto a
redigerne/sottoscriverne i relativi verbali.

Consegna elaborati

Gli elaborati tecnici, grafici, relazioni di calcolo, oggetto dell'incarico verranno consegnati nel
numero di copie indicato all'art. 5 su carta, sottoscritte e timbrate dall’affidatario secondo
quanto previsto al comma 12 dell’art. 15 del DPR 207/2010 e s.m.i..

L'affidatario, inoltre, consegnera una copia dei progetti elaborati con strumenti informatici, su
supporto magnetico (CD Rom) in file formato .DWG per gli elaborati grafici e .DOC per i
documenti e .XLS per i computi metrici e gli elenchi prezzi. Il contenuto dei documenti
informatici dovra essere concordato con la Stazione Appaltante.

Gli elaborati grafici saranno redatti su fogli nei formati UNI AO - A1- A2- A3- A4 e su supporti
informatici software Autocad o compatibile.

L'affidatario consegnera gli elaborati di progetto o i documenti inerenti la commessa in
argomento unitamente ad una lettera di accompagnamento contenente |'elenco dettagliato e
completo degli elaborati trasmessi.

Introduzione di modifiche nel progetto

L'affidatario € tenuto/a ad introdurre nei progetti, anche se gia elaborati e presentati, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante fino
al momento della definitiva approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
Appaltante stessa, senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora, peraltro, la Stazione Appaltante ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte ai
progetti dopo I'avvenuta approvazione e/o in corso d'opera oppure richiedere pareri e controlli
riguardanti i progetti stessi, si

ha l'obbligo di redigere tutti gli elaborati che siano richiesti.

Nessun compenso sara dovuto per I'eventuale rielaborazione dei progetti o per correzioni e/o
integrazioni che si rendessero necessarie durante la progettazione o I'esecuzione dell’opera
per errori progettuali, per richieste



di adeguamento da parte di enti competenti e/o per rendere eseguibile I'opera.

Direzione Lavori, misura e contabilita

L'incarico di direzione lavori di cui al presente Capitolato d’'Oneri prevede un numero di visite
settimanali in cantiere pari a (da documentarsi attraverso annotazione sul
giornale dei lavori).

L'incarico per la Direzione Lavori si riferisce a tutte le opere e comprende genericamente tutte
le competenze previste dalle norme di legge relative all’ufficio della Direzione Lavori, tra le
quali quelle elencate al Titolo VIII, Capo II, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

A titolo non esaustivo, vengono tracciate alcune attivita che dovranno essere espletate in
considerazione del ruolo assunto quale Direttore dei Lavori:

dare corso alla consegna dei lavori, inviando una esemplare del verbale di consegna,
sottoscritto in originale, al Responsabile del Procedimento tempestivamente e comunque
non oltre tre giorni dalla relativa sottoscrizione;

controllo tecnico delle modalita esecutive delle opere e la loro rispondenza ai progetti
originari;

verificare che siano rispettate tutte le pratiche amministrative inerenti I'apertura dei
cantieri e che sia disponibile la documentazione tecnica per la corretta conduzione dei
lavori;

dirigere e sorvegliare i lavori con visite periodiche nella frequenza sopra indicata,
garantendo la presenza quotidiana in cantiere, I'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi
compresa |'adozione di tutti provvedimenti, I'assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie;

Controllare ed approvare il programma esecutivo redatto dall'impresa ai sensi dellart. 43
comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Verificare il rispetto del programma delle previsioni dei lavori contrattuali da parte
dell'impresa esecutrice e segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento
eventuali ritardi dell'impresa rispetto al programma di esecuzione dei lavori;

svolgere il controllo sulle maestranze presenti in cantiere e sull‘attivita dei subappaltatori;
verificare periodicamente, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

mantenere aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge
e regolamentari ed in specie aggiornare quotidianamente (anche tramite un assistente) il
giornale dei lavori (annotandovi osservazioni, ordini e quanto altro serva a documentare
I'andamento dei lavori e a garantire I'ottenimento del risultato finale);

redigere e trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la contabilita dei
lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo
stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa
esecutrice;



redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante con la cadenza di giorni ...... , una

relazione periodica sullandamento tecnico - economico dei lavori (corredata da

documentazione fotografica) con valutazioni e considerazioni, in particolare sulla

produttivita dell'impresa, evidenziando eventuali difficolta o ritardi; tali note dovranno

altresi contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello
Stato di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi
previsti nel Computo Metrico Estimativo;

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;

(Il committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati
per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del
Direttore dei Lavori; il mancato adempimento costituira, in ogni caso, motivo di rivalsa
ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15);

Dovra essere assicurata, qualora nell’esecuzione dell'opera, sentito il parere del
responsabile unico del procedimento, si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132
del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata
comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione
che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e della
congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo I'autorizzazione
scritta da parte della Stazione Appaltante, potra essere predisposta la perizia. In tal caso
sara corrisposto I'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa
professionale vigente con riferimento al solo importo delle opere oggetto di variante e con
I'applicazione dello sconto pari a quello relativo all’offerta economica presentata per
I'aggiudicazione del presente incarico;

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento.
Approvare l'aggiornamento degli elaborati progettuali compiuto dall’appaltatore in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera
al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dellintervento nel suo
ciclo di vita utile;

Redigere, in caso di varianti proposte per risolvere aspetti di dettaglio, ai sensi dell’art
132 c¢. 3 primo capoverso del D.Lgs. 163/06, un apposito quadro comparativo atto a
consentire la comprensione delle modifiche della contabilita tra quanto previsto e quanto
eseguito;

Controllare, verificare la validita ed eventualmente aggiornare il programma di
manutenzione, il manuale d'uso e ed il manuale di manutenzione ai sensi degli artt. 38 e
148 del DPR 207/2010 e trasmetterlo alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla data
di ultimazione dei lavori;



Redigere dettagliato stato di consistenza delle opere e dei mezzi presenti in cantiere in
ogni momento in cui si rendesse necessario;

Predisporre, in caso di presa in consegna anticipata, lo stato di consistenza dettagliato dei
lavori (corredato da documentazione fotografica) da allegare al verbale di presa in
consegna;

Predisporre e trasmettere tempestivamente al Responsabile del Procedimento (comunque
non oltre cinque giorni dalla relativa redazione), in caso di assegnazione di un maggior
termine per i lavori, un documento che attesti I'avvenuto rispetto o meno del termine
assegnato;

Redigere, senza ritardo alcuno il certificato di ultimazione lavori in doppio esemplare e
inviarne un esemplare, sottoscritto in originale, al Responsabile del Procedimento,
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dalla relativa sottoscrizione;
Assicurare la propria presenza nelle visite di collaudo e di eventuale presa in consegna
anticipata;

L'affidatario dovra assicurare la propria presenza e |'assistenza nelle visite di sopralluogo
che si terranno anche successivamente al collaudo;

dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti
previsti dalla normativa vigente;

garantire l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al
committente da norme cogenti indicati (quali, per esempio, in materia di Autorita per la
vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-affidamenti
in genere, ecc.), e trasmettere al Responsabile del procedimento i relativi atti (ad
esempio Relazione finale sul comportamento dell'impresa da inviare all’‘Osservatorio)
entro i termini dallo stesso di volta in volta indicati;

dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa
realizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del
Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’'opera inclusi quelli di competenza
della Direzione dei lavori relativamente all’'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-
amministrativo;

Le prestazioni per misura e contabilita dei lavori prevedono la redazione, tenuta e
custodia dei seguenti documenti contabili:

- giornale dei lavori;

- libretti di misura dei lavori e provviste;

- liste settimanali;

- registro di contabilita;

- sommario del registro di contabilita;

- stati di avanzamento dei lavori;

- conto finale.



Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

L'affidatario fornira tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di
progettazione in adempimento agli obblighi di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i., D.Lgs.
163/2006, tra cui sommariamente, si riportano, a titolo non esaustivo, alcuni elementi e/o
prestazioni:

determinazione della pianificazione dei lavori e delle fasi di lavoro e loro durata;

studio del progetto definitivo e dell’analisi sommaria del programma dei lavori;
individuazione dei rischi mediante sviluppo analitico delle attivita costruttive previste dal
programma dei lavori ed elaborazione di un parere relativo al tempo contrattuale;

analisi dei rischi mediante identificazione degli agenti materiali di infortunio e patogeni
caratterizzanti le attivita costruttive;

elaborazione delle specifiche schede;

redazione di piano della sicurezza e di coordinamento di fascicolo tecnico ex art. 91 del
D.Lgs. 81/2008;

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

L'affidatario fornira tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di
esecuzione in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006,
tra cu,i sommariamente, si riportano, a titolo non esaustivo, alcuni elementi e/o prestazioni:

verifica del piano di sicurezza, organizzazione e coordinamento delle attivita di
applicazione del piano di sicurezza;
verifica della documentazione prodotta dallimpresa appaltatrice, dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi elencata all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ai
fini della verifica del possesso da parte di tali soggetti dei requisiti per |'espletamento
delle attivita con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
verifica dei contenuti minimi del Piano Operativo di sicurezza presentato dalle imprese e
dai subappaltatori, e formale accettazione degli stessi;
eventuale adeguamento del piano della sicurezza in relazione ai lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute;
verificare la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il
coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle
imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
predisposizione tempestiva - contestuale alle stesse - di ogni modifica al piano di
coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali
perizie di variante;
organizzare, tra i datori di lavoro (anche delle attivita esterne al cantiere, ma interferenti
con lo stesso), ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione, al fine della predisposizione delle
misure da adottare (ed i relativi atti) per l'eliminazione delle interferenze, anche in
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materia di documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.).

e controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere, verificando la
concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase dellattivita di
cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni;

o formulare eventuali proposte di sospensione dei lavori, allontanamento di imprese e
risoluzione dei contratti;

e formulare eventuali proposte di sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo;

e garantire, nelle forme piu opportune, la costante reperibilita nell’'orario di lavoro
dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di Coordinatore
della sicurezza;

e a garanzia della sicurezza nel e del cantiere I'affidatario dovra comunque garantire la
propria personale presenza in cantiere almeno .......... ...... volte alla settimana e
ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se
individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore
Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

o |‘affidatario e l'eventuale collaboratore, provvederanno alla sottoscrizione - ad ogni
intervento in cantiere del registro di cui al successivo punto.

e a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotati
sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti
puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come
sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o
dal suo collaboratore medesimo, nonché le disposizioni impartite nell’espletamento delle
proprie funzioni, le modalita ed i tempi di risposta dell'impresa.

o [affidatario verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato
(impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’'opera autorizzati a norma di legge) ed
in possesso di DURC e di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile;

e garantire |'assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme
cogenti;

e svolgere tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell'impresa
esecutrice connessi alla sicurezza.

ART. 4 — ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico
devono intendersi a completo carico dell’affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente
indicati come a carico del committente nei documenti di incarico.

In particolare €& fatto obbligo ed onere a carico dell’affidatario quanto segue:

di partecipare, sia nella definitiva, che esecutiva del progetto, ad incontri convocati da parte
del committente presso dagli enti interessati alla/dalla stesura del progetto e redigere relativi
verbali (con sottoscrizione da parte degli intervenuti) in merito alle decisioni assunte;



I'affidatario dovra illustrare, qualora richiesto, il progetto redatto nelle varie fasi di
elaborazione, mediante tavole di sintesi-

di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento di parti di progetti che, ancorché
approvati dal committente, risultino errati, inadeguati o incompleti nel corso della procedura
di aggiudicazione dei lavori o della esecuzione dei lavori stessi;

di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma
comunque necessari per |'esecuzione dell’incarico affidato;

per le prestazioni di progettazione: di offrire la consulenza tecnica necessaria durante la fase
di gara di appalto, fornendo risposte tempestive alle eventuali domande poste dalle ditte
partecipanti alle gare ( inerenti problematiche legate al progetto);

per la prestazione di direttore dei lavori di verificare la correttezza e completezza di tutte le
certificazioni e di tutta la documentazione relativa all'appalto che limpresa € tenuta a
consegnare al termine dei lavori;

Resta inteso che:

II Direttore dei Lavori che sottoscrive il presente Capitolato d'Oneri dichiara di impegnarsi, dal
momento dell’aggiudicazione dei lavori e fino al collaudo, a rinunciare a nuovi incarichi
professionali da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori oggetto della commessa.

Il Direttore Lavori che sottoscrive il presente Capitolato d’Oneri dichiara altresi di impegnarsi,
una volta conosciuta l'identita dell’aggiudicatario - e verificato che abbia in essere rapporti
professionali con questo — a segnalare tale circostanza alla Stazione Appaltante. Alla Stazione
Appaltante & rimessa la valutazione discrezionale circa la eventuale revoca dell'incarico di
Direttore Lavori nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui al precedente capoverso; in tal
caso l'affidatario dellincarico di Direzione Lavori dichiara sin d'ora, con la sottoscrizione del
presente Capitolato d'Oneri, di accettare la decisione della Stazione Appaltante circa la
eventuale revoca dell’incarico, senza pretendere alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA — NUMERO DI COPIE —

L'affidatario € tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la documentazione relativa a
ciascuna prestazione relativa all’ incarico secondo il seguente calendario:

progetto definitivo, completo di ogni allegato, in originale ed in numero di 11 copie, di cui:
n. 1 per il Commissario Delegato;

n. 2 per la Stazione Appaltante;

n. 8 per la richiesta dei pareri;

entro ....... Giorni dalla data di comunicazione di avvio della progettazione definitiva: durata
stabilita ed accettata dall’affidatario, in relazione alla quantita ed alla complessita dell’attivita
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in oggetto, ed ottenuta applicando alla durata posta a base di gara (60 gg.) la riduzione
percentuale del............. % indicata nell'offerta economica presentata dall’aggiudicatario.

Prima della scadenza del termine per la trasmissione del progetto di cui sopra possono essere
effettuate due verifiche intermedie del progetto definitivo, tramite illustrazione dello stato di
elaborazione del lavoro svolto da parte dell’affidatario al responsabile del procedimento. Per
tale incontro dovra essere consegnata alla Stazione Appaltante una copia completa del
progetto a quella data realizzato.

progetto esecutivo ai fini della validazione completo di ogni allegato, in originale ed in
numero di 2 copie per la Stazione Appaltante entro ....... giorni dalla data di comunicazione
dell'intervenuta formulazione dei pareri favorevoli da parte degli Enti preposti, 0 - nel caso in
Cui essi non siano necessari - dalla data di comunicazione dell'intervenuta approvazione del
progetto definitivo: durata stabilita ed accettata dall’affidatario, in relazione alla quantita ed
alla complessita dellattivita in oggetto, ed ottenuta applicando alla durata posta a base di
gara (60 gg.) la riduzione percentuale del............. % indicata nell'offerta economica
presentata dall’aggiudicatario.

Prima della scadenza del termine per la trasmissione del progetto esecutivo di cui sopra ai fini
della validazione possono essere effettuate due verifiche intermedie del progetto definitivo,
tramite illustrazione dello stato di elaborazione del lavoro svolto da parte dell’affidatario al
responsabile del procedimento. Per tale incontro dovra essere consegnata alla Stazione
Appaltante una copia completa del progetto a quella data realizzato.

Nel caso in cui, dopo la prima seduta di validazione, si ponga la necessita di apportare
eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto, il professionista sara tenuto a presentare - ai
fini del prosieguo della validazione ulteriori 2 copie degli elaborati modificati.

Nel caso in cui fosse necessario apportare delle modifiche e/o integrazioni al progetto
esecutivo a fronte delle verifiche di validazione, tale operazione dovra avvenire nel piu breve
tempo possibile. II committente si riserva la facolta di fissare per il tramite del Responsabile
Unico del Procedimento, in ogni seduta di validazione, il tempo massimo per |'effettuazione di
ogni revisione e per il relativo invio dei nuovi elaborati, tempo che comunque non potra
essere superiore ai sette giorni.

Ogni inoltro di elaborati oggetto di modifiche avverra, come per i progetti, con lettera di
accompagnamento recante l'elenco degli elaborati modificati i quali recheranno sul
cartiglio/frontespizio il numero e la data della revisione.

progetto esecutivo, ai fini della approvazione completo di ogni allegato, e di tutti gli
elaborati nella stesura finale trasmessi unitamente in originale, recanti la data dell’'ultima
revisione, in numero di. 6 copie di cui:

n. 1 per il Commissario Delegato;
n. 2 per la Stazione Appaltante;
n. 1 per impresa aggiudicataria e per visione alle ditte
11



n. 2 per collaudatori

entro il piu breve tempo possibile — stabilito dal RUP - comunque non oltre quattro giorni
dalla data della seduta di validazione finale in cui si verifica che il progetto & validabile.

ART. 6 - PERIZIA DI VARIANTE -

Qualora in corso d'opera si manifestasse |'esigenza di redazione, da parte dell’affidatario, di
una perizia di variante - con o senza aumento del costo dellimporto contrattuale — il
professionista dovra, previa verifica con il Responsabile del Procedimento, procedere
tempestivamente all’aggiornamento degli elaborati grafici ed alla produzione dei necessari
restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di
variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione).

Il tempo per la redazione della stessa verra valutato ed indicato al professionista dal
Responsabile del Procedimento e, in eventuale assenza di tale valutazione/indicazione, non
potra comunque essere superiore alla meta del tempo (arrotondato per difetto) previsto per
la redazione del progetto esecutivo ai fini della validazione di cui all’art. 5; il numero delle
copie da trasmettere alla Stazione Appaltante, per la verifica iniziale della documentazione,
sara uguale a quello indicato al medesimo punto inerente il progetto esecutivo ai fini della
validazione di cui all’art. 5;

il tempo per la eventuale revisione, a fronte di verifica della perizia stessa, verra valutato ed
indicato al professionista dal Responsabile del Procedimento e comunque, in assenza di tale
valutazione, non potra essere superiore alla meta del tempo (arrotondato per eccesso)
previsto per la redazione della perizia, ed il humero delle copie da trasmettere alla Stazione
Appaltante, per [Iapprovazione successivamente all'intervenuta verifica da parte del
Responsabile del Procedimento e/o del supporto al RUP, sara pari a sei.

ART. 7 - PROROGHE —

Saranno ammessi spostamenti dei termini di cui agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato
d’Oneri solo nell’'eventualita di:

e Sospensione della progettazione disposta dal committente;

e Cause non imputabili all’affidatario;

e Cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche
Autorita che rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione della prestazione.

Ogni qualvolta si verifiche una delle cause di cui al punto b), che possano dar luogo a
spostamento dei termini di ultimazione, I'affidatario sara tenuto a presentare al committente,
entro un giorno dal verificarsi dell’levento impeditivi, a pena di decadenza, domanda di
proroga scritta.
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Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto alla proroga, il committente, tramite il responsabile del procedimento, ne
stabilira I'entita.

La sospensione delle attivita di progettazione di cui al punto a) potra essere disposta dal
committente in qualsiasi momento, con comunicazione anticipata a mezzo fax.

ART. 8 - PENALI -

Qualora la consegna dei progetti o degli elaborati relativi alle prestazioni richieste o delle
perizie di variante, venisse ritardata oltre i termini di cui agli art. 5 e 6 del presente Capitolato
d'Oneri, per causa o responsabilita dell’affidatario, verra applicata una penale giornaliera, pari
all'uno per mille dell'intero onorario a base di gara e comunque complessivamente non
superiore al 10% dell’'onorario stesso.

Qualora il ritardo, per le prestazioni di cui sopra, dovesse protrarsi per oltre 30 giorni
complessivi, anche indipendentemente dalle singole consegne, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di risolvere il contratto in danno dell’affidatario.

E’ comunque fatto salvo il diritto del committente al risarcimento del danno conseguente al
ritardo.

Per mancata verifica sull’applicazione delle misure previste dai Piani di sicurezza e, in
generale, delle condizioni di cantiere che possono causare pericolo all'incolumita di lavoratori
e degli utenti e/o per mancata informazione o coordinamento alle Autorita titolari o gestori
delle strutture degli edifici verra applicata una penale -per ogni infrazione accertata - pari
all'uno per mille dell'onorario posto a base di gara relativo al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, e comunque complessivamente la penale non potra,
anche in questo caso, essere superiore al 10% dell’onorario stesso relativo al coordinamento
della sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto se saranno
accertate infrazioni in numero superiore a tre, salvo i casi di eccezionale gravita per i quali il
contratto potra essere risolto indipendentemente dal raggiungimento di tale limite.

ART. 9 — COMPENSO - PAGAMENTI - FINANZIAMENTO

Si fa presente che I'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal
ribasso d'asta sara fisso, invariabile, omnicomprensivo ed indipendente dal numero e dal tipo
di professionisti di cui I'affidatario si avvale per I'espletamento del servizio.

Il corrispettivo complessivo a base di gara, calcolato secondo le disposizione della L 134/2012
sullimporto complessivo stimato dei lavori, € di € 198.840,36 oltre oneri previdenziali ed IVA
come da schema di parcella allegato cosi ripartito:
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Onorario e rimborso spese per progettazione | € 75.535,29
definitiva ed esecutiva, piano particellare d’esproprio
ed altre prestazioni connesse.

Onorario e rimborso spese per Direzione Lavori, | € 81.445,21
contabilita ed altre prestazioni connesse.

Onorario e rimborso spese per Coordinamento della | € 14.447,45
sicurezza in fase di progettazione ed altre prestazioni
connesse.

Onorario e rimborso spese per Coordinamento della | € 27.412,41
sicurezza in fase di esecuzione ed altre prestazioni
connesse.

Il predetto compenso sara corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai
sensi di legge secondo le seguenti modalita:

Progettazione:

100% della parcella relativa al progetto definitivo ad avvenuta approvazione del progetto
definitivo;

100% della parcella relativa al progetto esecutivo ad avvenuta approvazione del progetto
esecutivo;

100% della parcella relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ad
avvenuta approvazione del piano di sicurezza e degli elaborati relativi;

Direzione Lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione::

90% della parcella relativa alla direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione ad avanzamento lavori (SAL);

10% della parcella relativa alla direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione al superamento del collaudo.

La fattura in originale piu due copie, con relativa lettera di accompagnamento va consegnata
alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante paghera il compenso entro 60 giorni dalla data di consegna
dell’originale della fattura, data che dovra essere comunque successiva all'approvazione degli
elaborati relativi alle prestazioni sopra indicate.. Qualora la fattura venga emessa prima di tali
date, i 60 giorni decorreranno comunque dalla data di approvazione degli elaborati o dalla
data di trasmissione degli stessi nel caso in cui essi non siano soggetti ad approvazione.

Nel caso di redazione di perizia di variante e/o suppletiva, I'affidatario € tenuto a verificare,
preventivamente alla stesura della stessa, la copertura finanziaria all'interno del quadro
economico di progetto, per l'impegno relativo - oltre che ai maggiori costi per le opere
compatibilmente con i limiti massimi imposti dalla normativa vigente al momento — anche agli
eventuali maggiori costi di progettazione/direzione lavori (o altre spese tecniche conseguenti),
ed a presentare tempestivamente — prima della redazione della perizia stessa — la

14



documentazione necessaria all'integrazione dell'incarico professionale. I compensi per la
redazione di eventuali perizie di variante elaborate dalla Direzione dei Lavori saranno calcolati
secondo le modalita ed in analogia allo schema di parcella allegato al Capitolato d’Oneri.

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nella disponibilita del
Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Abruzzo sulla contabilita speciale
vincolata n. 5631 esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

ART. 10 — COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

In conformita a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal relativo Regolamento, I'affidatario alleghera alla documentazione relativa ai
progetti esecutivi anche la/e polizza/e di responsabilita civile e professionale, di massimale
proporzionale alla tipologia del lavoro, stipulata — secondo le modalita di cui al D.M. 12 marzo
2004 n. 123 - con compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilita
civile generale” nel territorio dell’'Unione Europea ai sensi della normativa vigente.

L'onere relativo a tale polizza € a carico dell’affidatario, il quale si obbliga a nuovamente
progettare i lavori a proprio carico senza costi e oneri per la stazione appaltante, qualora cid
si renda necessario a causa di errore 0 omissione progettuale, e qualora la stazione
appaltante non intenda affidare la nuova progettazione ad altri professionisti ai sensi dell’art.
269 del DPR 207/2010.

Il ritardo nella presentazione della polizza, determinera analogo conseguente ritardo sui tempi
previsti per i

pagamenti delle fatture. La mancata presentazione della polizza esonerera comunque la
Stazione Appaltante dal pagamento della parcella professionale.

L'affidatario si impegna altresi, ai sensi del comma 4 dellart. 269 del DPR 207/2010,
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all’'esercizio del ramo “responsabilita civile generale”
nel territorio dell'lUnione Europea ai sensi della normativa vigente, contenente Iimpegno a
rilasciare la polizza di responsabilita civile e professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati.

L'Affidatario dovra inoltre produrre a garanzia del servizio da fornire - eccezion fatta che per
le parti dello stesso afferenti la progettazione e la redazione del piano di sicurezza - ai sensi
dell’art. 268 del D.P.R. 207/2010, le cauzioni provvisoria e definitiva previste dagli articoli 75
e 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché dagli articoli 127 e 128 del D.P.R. 207/2010.

Le cauzioni provvisoria e definitiva verranno dunque calcolate sull'importo a complessivo base
di gara dell'appalto ridotto dell'importo relativo ai servizi di progettazione e redazione del
piano della sicurezza e di coordinamento, e pertanto sull'importo di euro 113.857,62.
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ART. 11 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO - RISERVATEZZA -

Il progetto restera di piena e assoluta proprieta della Stazione Appaltante (fatti salvi i diritti
dell’autore stabiliti dalle leggi vigenti).

L'affidatario dovra mantenere riservata e non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per espletare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione
relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal committente o
che derivasse dalle opere di progettazione per il committente. Detto impegno si estende a
qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente l'incarico, o qualsiasi
dato o relazione oppure a qualsiasi disegno, o0 mappa, o piano o schema forniti dal
committente, o che siano stati preparati dall’affidatario per essere impiegati dal committente.

Quanto sopra, salvo preventiva approvazione alla divulgazione da parte del committente, avra
validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'affidatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il
committente, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

ART. 12 — AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ A TERZI

Tutte le prestazioni oggetto della presente procedura saranno oggetto di un unico
affidamento e senza possibilita di subappalto, fatto salvo — ai sensi del comma 3 dell’art. 91
del D.Lgs. 163/2006 — che per la predisposizione di eventuali elaborati specialistici e di
dettaglio: solo con riferimento a tale finalita il gruppo di lavoro, che non comprenda al proprio
interno alcune professionalita - che in funzione di quanto emergera nello sviluppo
progettuale, dovessero risultare necessarie potra avvalersi di tale modalita; resta comunque
impregiudicata, in tale eventualita, la responsabilita del soggetto incaricato della
progettazione, e resta invariato I'ammontare dell'importo previsto per l|'espletamento del
Servizio di cui all’art. 9.

ART. 13 — RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'affidatario & responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento degli obblighi assunti
e della perfetta esecuzione della progettazione e delle altre attivita ad esso affidata, restando
esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono
idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del personale incaricato
dal committente delle verifiche sullo svolgimento della progettazione, ed accettate
dall’affidatario, I'approvazione da parte del committente o dei suoi incaricati di disegni, o
procedimenti adottati nell’elaborazione del progetto non limitano né riducono la piena ed
incondizionata responsabilita dell’affidatario.
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L'affidatario sollevera il committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi
errori di progettazione.

L'affidatario &€ parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
eventuali dipendenti e collaboratori.

ART. 14 —DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

L'affidatario € responsabile dei danni arrecati al committente ed ai suoi dipendenti e a terzi
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, e dei suoi ausili in genere
e di chiunque di cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

ART. 15 —-PROGETTAZIONE DEFICITARIA

Qualora il committente accertasse la non idoneita di una qualunque parte del progetto,
oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti nell'incarico, richiedera
all'affidatario, di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facolta di fissare all'uopo un
congruo termine.

Se gli errori venissero rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori, oggetto della
progettazione, |'affidatario € impegnato, a semplice richiesta del committente, ad eliminare
tali errori dando anche eventuali disposizioni dirette nel luogo dove i lavori sono in corso.

Qualora l'affidatario non provvedesse con prontezza, ed entro i termini stabiliti ad eliminare le
deficienze progettuali rilevate, il committente avra diritto di rivalersi per i danni conseguenti.
Tale diritto compete al committente, anche se |'affidatario sia intervenuto a portare le relative
correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a prevenire i danni.
L'affidatario non avra diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto.

ART. 16 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

La risoluzione operera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di frode da
parte dell’affidatario o di collusione con personale appartenente alla/alle impresa/e
affidataria/e dell’appalto relativo all'intervento inerente l'incarico in oggetto o a qualsiasi titolo
partecipante ai lavori, o di collusione con personale appartenete al committente, o con terzi.

L’Amministrazione comunale si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora accerti ritardi
nelle consegne (come previsto dall’art. 8 del presente Capitolato d’Oneri), infrazioni da parte
dell’affidatario o nel caso in cui I'affidatario non si attenga - nell’espletamento dell‘incarico -
alle prescrizioni normative, alle indicazioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, o nel
caso in cui sorgano divergenze con 'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto nessun compenso € dovuto all’affidatario salvo quanto da
corrispondersi per i progetti gia approvati.
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In caso di risoluzione del contratto il committente restera libero da ogni impegno verso
I'affidatario, senza che dalla stazione appaltante possano essere pretesi compensi o indennizzi
di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

In caso di risoluzione del contratto in danno saranno poste a carico dellaffidatario le spese
conseguenti al conferimento dell’incarico stessa ad altro professionista, inoltre il committente
Si riserva ogni diritto al risarcimento di danni subiti ed in particolare si riserva di esigere
dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La Stazione Appaltante, come indicato all‘art. 7, si riserva la facolta in qualsiasi momento di
sospendere l'incarico.

In caso di sospensione dell'incarico nessun compenso & dovuto all’affidatario salvo quanto da
corrispondersi per i progetti gia approvati e per la parte di prestazioni gia espletate.

In caso di attivita di progettazione, la consegna degli elaborati, relativi alla parte di
prestazioni gia espletate, avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio,
dello stato di avanzamento della stessa e della sua regolare esecuzione, necessario alla
liquidazione della quota parte di lavoro svolto.

L'affidatario ha il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto per la sospensione
dell'incarico ordinata dal Committente e protrattasi per piu di 365 giorni naturali e consecutivi.

Anche nel caso di cui al precedente capoverso nessun compenso € dovuto all’affidatario, salvo
quanto da corrispondersi per i progetti gia approvati.

In caso di sospensione dellincarico il committente restera libero da ogni impegno verso
I'affidatario, senza che dalla stazione appaltante possano essere pretesi compensi o indennizzi
di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

ART. 17 — ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO D'ONERI

Il presente Capitolato d’Oneri € impegnativo, a tutti gli effetti, per I'affidatario dal momento
della sua sottoscrizione.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI.

II/T professionista/i che sottoscrive/ono il presente Capitolato d’Oneri assume/ono tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

ART. 19 - CONTROVERSIE
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Tutte le controversie che insorgessero, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del
presente contratto non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 (trenta)
giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite all’Autorita Giudiziaria
ordinaria. Il foro competente € quello di Chieti.

ART. 20 — SPESE E TASSE

Spese e tasse relative all'affidamento dell'incarico, comprese le spese per la stipulazione del
relativo contratto, sono a carico dell’affidatario, tranne la quota per il contributo integrativo
della CNPAIA e la quota di legge dovuta per IVA sulle prestazioni oggetto del presente
Capitolato d’Oneri.

ART. 21 - RINVIO A LEGGI
L'affidamento dell'incarico € soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d’Oneri si rinvia a leggi e
regolamenti vigenti in materia. Il presente Capitolato d’Oneri potra essere integrato qualora
da parte del’Amministrazione e/o per effetto di leggi a carattere nazionale e/o regionale
fossero richieste altre prestazioni, garanzie, assicurazioni e quanto altro non espressamente
richiamato nel presente Capitolato d’Oneri; in tal caso si provvedera ad integrare il presente
Capitolato d’Oneri con adeguati compensi aggiuntivi ed integrativi a quanto sopra esposto.

Letto, confermato e sottoscritto.
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