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Data, 08/07/2011

Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua

Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

IL TECNICO
C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -  D.T.:

Ing. Sante DI GIUSEPPE



 



A 1 SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI 1.150.979,82€               

A 1,1 TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO 319.465,90€                  

A 1,1 SAN GIOVANNI - VIA DILIO 7.849,15€                      

A 1,3 CHIETI - BRECCIAROLA 416.576,51€                  

A 1,4 ALANNO - DISTRETTO 1 407.088,26€                  

A2 RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO 176.575,06€                  

A 2,1 MANOPPELLO - DISSABBIATORE 85.010,68€                    

A 2,2 CHIETI - FOSSO LUPO 47.783,52€                    

A 2,3 CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE 43.780,86€                    

A TOTALE LAVORI A MISURA 1.327.554,88€                

B 1 RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO 765.200,00€                  

B 1,1 MANOPPELLO - DISSABBIATORE 186.200,00€                  

B 1 ,2 CHIETI - FOSSO LUPO 206.000,00€                  

B 1,3 CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE 373.000,00€                  

B 2 AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO PETRICCA 160.216,50€                  

B 2,1 LINEA 1 106.150,79€                  

B 2,2 LINEA 2 31.946,16€                    

B 2,3 LINEA 3 22.119,55€                    

B 3 AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO S.M. ARABONA 2.590.797,72€               

B 3,1 CONDOTTE 1.870.061,77€               

B 3,2 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 135.891,81€                  

B 3,3 CABINA DI TRASFORMAZIONE 212.752,79€                  

B 3,4 VASCA DI ACCUMULO 372.091,35€                  

B TOTALE LAVORI A CORPO 3.516.214,22€                

C TOTALE  IMPORTO LAVORI ( A + B) 4.843.769,10€                

QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO
LAVORI A MISURA E LAVORI A CORPO



 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 29/07/2011

Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua

Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

IL TECNICO
C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -  D.T.:

Ing. Sante DI GIUSEPPE

LAVORI A MISURA



pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI  (SpCat 1)
TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO

(fogli 2-6)  (Cat 1)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

1 / 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
condotta DN 450 - da pos 1 a 2 *(lung.=90+25+225,00) 340,00 1,500 2,000 1´020,00
condotta DN 400 - da pos 2 a 4 *(lung.=25+200+220) 445,00 1,500 2,000 1´335,00
condotta DN 350 - da pos 4 a 6 *(lung.=310+235) 545,00 1,000 2,000 1´090,00

SOMMANO al metro cubo 3´445,00 11,51 39´651,95

Rimozione condotte  (SbCat 2)

2 / 2 RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi t
AP-034 ... scavi e/o le demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.

RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi
tipo, poste in terreno o sotto strada. Sono compresi: il carico, il
trasporto fino a qualsiasi distanza delle tubazioni, com ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
condotta DN 450 - da pos 1 a 2 250,00 45,000 11´250,00
condotta DN 400 - da pos 2 a 4 *(lung.=200+220) 420,00 40,000 16´800,00
condotta DN 350 - da pos 4 a 6 *(lung.=310+235) 545,00 35,000 19´075,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 47´125,00 0,22 10´367,50

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

3 / 3 FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
U/04-002 frantoio ...  o in presenza di acqua con battente non superiore a

cm 5
FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione fino a
cm 1 per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro  ...
to e la sistemazione del fondo del cavo, eseguito all'asciutto o in
presenza di acqua con battente non superiore a cm 5
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
DN 450 340,00 1,500 0,850 433,50
DN 315 *(lung.=25+440+545) 1010,00 1,500 0,750 1´136,25
a dettrarre cassonetto
DN 450 *(H/peso=0,225*0,225*3,14) 340,00 0,159 -54,06
DN 315 *(lung.=25+440+545)*(H/peso=0,16*0,16*3,14) 1010,00 0,080 -80,80

Sommano positivi al metro cubo 1´569,75
Sommano negativi al metro cubo -134,86

SOMMANO al metro cubo 1´434,89 23,99 34´423,01

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 84´442,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´442,46

Opere stradali  (SbCat 8)

4 / 4 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
W/07-002 DELLA PAVIME ...  20 (venti), compreso ogni onere e il

magistero occorrente
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso
ogni onere e il magistero occorrente
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
per tratto via Palermo 250,00 250,00

SOMMANO al metro lineare 250,00 2,08 520,00

5 / 5 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
W/07-006 qualsiasi spe ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per m ... era; compresa la fornitura dei materiali ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
per tratto su Via Palermo 250,00 1,500 0,400 150,00

SOMMANO al metro cubo 150,00 40,70 6´105,00

6 / 6 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
per tratto via Palermo 250,00 1,500 10,000 3´750,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 3´750,00 1,17 4´387,50

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

7 / 7 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 450
AP-022 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 450 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)

340,00 340,00

SOMMANO ml 340,00 195,00 66´300,00

8 / 8 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 315
AP-019 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 161´754,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´754,96

coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 315 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
(lung.=25+440+545) 1010,00 1´010,00

SOMMANO ml 1´010,00 89,00 89´890,00

9 / 9 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)

340,00 45,000 15´300,00
(lung.=25+440+545) 1010,00 31,500 31´815,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 47´115,00 0,32 15´076,80

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

10 / 10 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G008 flangiato UNI-DIN PN10 - DN450

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN450
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
pos 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G005 flangiato UNI-DIN PN10 - DN300

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN300
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 1B 1,00
pos 2 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 795,00 2´385,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

12 / 12 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)

3´445,00
340,00 1,000 0,750 -255,00

1010,00 1,000 0,800 -808,00
misto cementato su via Palermo -100,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 2´282,00 270´656,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´282,00 270´656,76

Sommano positivi al metro cubo 3´445,00
Sommano negativi al metro cubo -1´163,00

SOMMANO al metro cubo 2´282,00 2,87 6´549,34

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

13 / 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID08 CODOLO CORTO IN PEAD PN10 - da DN 450 a DN 315

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO CORTO IN PEAD saldata a caldo.
Per PN10 - da DN 450 a DN 315
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 1B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

14 / 14 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R05 DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
rifacimento stacco pos 1b 1,00
per idranti da pos 1 a 2 4,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´635,00 8´175,00

15 / 15 PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
AP-TEE 02 FLANGIATA DN 315 PEAD SDR17 (PN10)

PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
 FLANGIATA DN 315 PEAD SDR17 (PN10) Comprese

cartelle, flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro
necessario.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´535,00 1´535,00

16 / 16 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R02 DE315 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE315 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 3 2,00
pos 4 1,00
pos 5 1,00
pos 6 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 780,00 4´680,00

17 / 17 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 292´096,10
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 292´096,10

speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
TEE RIDOTTE
DN450. 5,000 450,000 2´250,00
DN315 6,000 315,000 1´890,00
TEE
DN315 1,000 315,000 315,00

SOMMANO al millimetro 4´455,00 0,71 3´163,05

18 / 55 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S05 gommato flangiata PN10 - DN300

FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... ontatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN300
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 1B 1,00
POS 2 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´500,00 4´500,00

19 / 56 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa
l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 1B 1,000 315,000 315,00
POS 2 2,000 315,000 630,00

SOMMANO al millimetro 945,00 0,75 708,75

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

20 / 57 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
AP-031 DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt, altre dimensioni ed
armature come da disegni. Compreso e compensato nel prezzo:
scavi e rinterr ... a 1160x880 mm ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
POS 6 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´550,00 5´550,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

21 / 58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA A SALDARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 306´017,90
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 306´017,90

AP-026 IN PEAD DE 315 PN 10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA A SALDARE
IN PEAD DE 315 PN 10
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
pos 6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 277,00 277,00

22 / 59 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR04 interrata di diametro variabile da DN 350 a DN 560

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 350 a DN 560,  escluso
pezzo speciale a TEE, costituita da:
- diramazione in  ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
DA POS1 A POS2 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 814,00 3´256,00

23 / 60 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR03 interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315,  costituita
da:
- collare di presa elettrico DE 110 PN 10
- di ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
da pos 2 a pos 6 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 620,00 5´580,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

24 / 61 Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in c ... base
AP-IDR05 maggiore diam. 0,5 m e sulla base minore diam. 0,6 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in
calcestruzzo a sezione circolare per protezione di
idranti.Dimensioni: base maggiore diam. 1 m, base minore diam.
0,9 m, altezza 0,8 m, foro sulla base maggiore diam. 0,5 m e sulla
base minore diam. 0,6 m.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
(par.ug.=4+9) 13,000 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 195,00 2´535,00

Opere stradali  (SbCat 8)

25 / 164 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
W/07-010 ottenuto con ... li statici o vibranti, dello spessore reso finito di

cm 3
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al
crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima
ca ...  opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 317´665,90

rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 1 - TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO
(fogli 2-6)
per tratto via Palermo 250,00 1,500 375,00

SOMMANO al metro quadrato 375,00 4,80 1´800,00

Parziale TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA
PALERMO (fogli 2-6)  (Cat 1) EURO 319´465,90

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 319´465,90

SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)  (Cat 2)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

26 / 18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 1,000 2,000 100,00

SOMMANO al metro cubo 100,00 11,51 1´151,00

Rimozione condotte  (SbCat 2)

27 / 19 RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi t
AP-034 ... scavi e/o le demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.

RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi
tipo, poste in terreno o sotto strada. Sono compresi: il carico, il
trasporto fino a qualsiasi distanza delle tubazioni, com ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 20,000 1´000,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 1´000,00 0,22 220,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

28 / 20 FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
U/04-002 frantoio ...  o in presenza di acqua con battente non superiore a

cm 5
FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione fino a
cm 1 per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro  ...
to e la sistemazione del fondo del cavo, eseguito all'asciutto o in
presenza di acqua con battente non superiore a cm 5
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 1,000 0,600 30,00

SOMMANO al metro cubo 30,00 23,99 719,70

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

29 / 21 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 225
AP-016 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 225 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 45,00 2´250,00

30 / 22 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323´806,60

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 22,500 1´125,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 1´125,00 0,32 360,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

31 / 23 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G003 flangiato UNI-DIN PN10 - DN225

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN225
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 640,00 640,00

32 / 24 PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. PEAD
AP-C04 PE100 DE 225 PN10 SDR17

PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. Fornitura
franco cantiere curva a settori con angolo di 30°,45°,60° o 90°.
Compreso le cartelle, le flangie, le gurnizioni ei bulloni sui tr ... a
personale specializzato munito di patentino rilasciato dall'Istituto
Nazionale Saldatori. PEAD PE100 DE 225 PN10 SDR17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 360,00 360,00

33 / 25 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

1,000 225,000 225,00

SOMMANO al millimetro 225,00 0,71 159,75

Opere elettriche   (SbCat 7)

34 / 26 CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
W/17-004 o ne ... secuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50

mmq
CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
o nelle tubazioni unitamente ai cavi elettrici, giunzioni eseguite
con morsetti tipo 'Crimpit', compresi i morsetti di collegam ... i
dispersori ed ogni accessorio indispensabile alla corretta
esecuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50 mmq
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

50,00 50,00

SOMMANO al metro lineare 50,00 7,12 356,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 325´682,35

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

35 / 27 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

100,00
a detrarre letto sabbia 50,00 1,000 0,600 -30,00

Sommano positivi al metro cubo 100,00
Sommano negativi al metro cubo -30,00

SOMMANO al metro cubo 70,00 2,87 200,90

Opere stradali  (SbCat 8)

36 / 28 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
W/07-002 DELLA PAVIME ...  20 (venti), compreso ogni onere e il

magistero occorrente
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso
ogni onere e il magistero occorrente
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

2,000 15,00 30,00

SOMMANO al metro lineare 30,00 2,08 62,40

37 / 29 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
W/07-006 qualsiasi spe ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per m ... era; compresa la fornitura dei materiali ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

15,00 1,000 0,300 4,50

SOMMANO al metro cubo 4,50 40,70 183,15

38 / 30 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

15,00 1,500 10,000 225,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 225,00 1,17 263,25

39 / 31 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
W/07-010 ottenuto con ... li statici o vibranti, dello spessore reso finito di

cm 3

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 326´392,05

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al
crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima
ca ...  opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con
rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

15,00 1,500 22,50

SOMMANO al metro quadrato 22,50 4,80 108,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

40 / 32 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR03 interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315,  costituita
da:
- collare di presa elettrico DE 110 PN 10
- di ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 620,00 620,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

41 / 33 Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in c ... base
AP-IDR05 maggiore diam. 0,5 m e sulla base minore diam. 0,6 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in
calcestruzzo a sezione circolare per protezione di
idranti.Dimensioni: base maggiore diam. 1 m, base minore diam.
0,9 m, altezza 0,8 m, foro sulla base maggiore diam. 0,5 m e sulla
base minore diam. 0,6 m.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 2 - SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 195,00 195,00

Parziale SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8)  (Cat 2)
EURO 7´849,15

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)  (Cat 3)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

42 / 118 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 2 - TRATTO NODO A2-D2 *(lung.=655+600) 1255,00 1,200 2,000 3´012,00

SOMMANO al metro cubo 3´012,00 11,51 34´668,12

Rimozione condotte  (SbCat 2)

43 / 119 RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi t
AP-034 ... scavi e/o le demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.

RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi
tipo, poste in terreno o sotto strada. Sono compresi: il carico, il
trasporto fino a qualsiasi distanza delle tubazioni, com ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
DN400 655,00 40,000 26´200,00
DN315 600,00 35,000 21´000,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 47´200,00 0,22 10´384,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

44 / 120 FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
U/04-002 frantoio ...  o in presenza di acqua con battente non superiore a

cm 5
FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione fino a
cm 1 per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro  ...
to e la sistemazione del fondo del cavo, eseguito all'asciutto o in
presenza di acqua con battente non superiore a cm 5
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

655,00 1,200 0,700 550,20
600,00 1,200 0,500 360,00

SOMMANO al metro cubo 910,20 23,99 21´835,70

Opere elettriche   (SbCat 7)

45 / 121 CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
W/17-004 o ne ... secuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50

mmq
CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
o nelle tubazioni unitamente ai cavi elettrici, giunzioni eseguite
con morsetti tipo 'Crimpit', compresi i morsetti di collegam ... i
dispersori ed ogni accessorio indispensabile alla corretta
esecuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50 mmq
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
(lung.=655+600) 1255,00 1´255,00

SOMMANO al metro lineare 1´255,00 7,12 8´935,60

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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Opere stradali  (SbCat 8)

46 / 122 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
TRATTI SU STRADA BIANCA
tratto 2-3 270,00 1,200 1,000 324,00
tratto 13-14 15,00 1,200 1,000 18,00
tratti percorrenza strada asfaltata
tratto 3-4 100,00 1,200 1,200 144,00
tratto 4-6 170,00 1,200 1,200 244,80
tratto 7-8 22,50 1,200 1,200 32,40
tratto 10-11 215,00 1,200 1,200 309,60
tratto 12-13 40,00 1,200 1,200 57,60

SOMMANO al metro cubo 1´130,40 19,31 21´828,02

47 / 123 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
W/07-006 qualsiasi spe ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per m ... era; compresa la fornitura dei materiali ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
attraversamenti strade
tratto 6-7 20,00 1,200 1,200 28,80
tratto 11-12 15,00 1,200 1,200 21,60
attraversamento accessi privati in cls
tratto 8-9 12,50 1,200 1,200 18,00

SOMMANO al metro cubo 68,40 40,70 2´783,88

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

48 / 124 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
tratto su terreno
tratto 1-2 300,00 1,200 1,400 504,00

SOMMANO al metro cubo 504,00 2,87 1´446,48

Opere stradali  (SbCat 8)

49 / 125 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
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A   R I P O R T A R E 429´196,85



pag. 15

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 429´196,85

pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
tratti percorrenza strada asfaltata
tratto 3-4 100,00 1,200 10,000 1´200,00
tratto 4-6 170,00 1,200 10,000 2´040,00
tratto 6-7 20,00 1,200 10,000 240,00
tratto 7-8 22,50 1,200 10,000 270,00
tratto 10-11 215,00 1,200 10,000 2´580,00
tratto 11-12 15,00 1,200 10,000 180,00
tratto 12-13 40,00 1,200 10,000 480,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 6´990,00 1,17 8´178,30

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

50 / 126 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 450
AP-022 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 450 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

655,00 655,00

SOMMANO ml 655,00 195,00 127´725,00

51 / 127 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 315
AP-019 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 315 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

600,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 89,00 53´400,00

52 / 128 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

655,00 45,000 29´475,00
600,00 31,500 18´900,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 48´375,00 0,32 15´480,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

53 / 129 Fornitura e posa in opera di elemento verticale per realizzazione
AP-028 NODO.

Per condotta DN 300 PN10
Fornitura e posa in opera di elemento verticale per realizzazione
NODO.
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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di:
- ml 5 di tubazione in acciaio con rives ...  n°2 curve 90° in
acciaio saldate
- n°2 flange saldate complete di guarnizione e kit bulloni.
Per condotta DN 300 PN10
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo B2 2,00
nodo C2 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´040,00 8´160,00

54 / 130 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G008 flangiato UNI-DIN PN10 - DN450

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN450
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo A2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

55 / 131 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G005 flangiato UNI-DIN PN10 - DN300

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN300
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo B2 1,00
nodo C2 1,00
nodo D2 1,00
pos 11 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 795,00 3´180,00

56 / 132 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V03 flangiate PN10 - DN450

FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:
- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... ontatto con acqua destinata al consumo umano secondo il D.M.
174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
 PN10 - DN450
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo A2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´955,00 3´955,00

57 / 133 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S05 gommato flangiata PN10 - DN300

FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... ontatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN300
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo B2 2,00
nodo C2 1,00
Pos 11 1,00
nodo D2 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00

58 / 134 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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AP-S03 gommato flangiata PN10 - DN200
FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... ontatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN200
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo C2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00

59 / 135 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa
l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

1,000 450,000 450,00
5,000 300,000 1´500,00
1,000 200,000 200,00

SOMMANO al millimetro 2´150,00 0,75 1´612,50

60 / 136 PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
AP-TEE 02 FLANGIATA DN 315 PEAD SDR17 (PN10)

PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
 FLANGIATA DN 315 PEAD SDR17 (PN10) Comprese

cartelle, flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro
necessario.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo B2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´535,00 1´535,00

61 / 137 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R02 DE315 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE315 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo C2 1,00
pos 10 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 780,00 1´560,00

62 / 138 REALIZZAZIONE IN OPERA DI DERIVAZIONE SU
AP-030 CAVALLOTTO IN ACCIAIO. per stacchi dal DN 100 al DN

300
REALIZZAZIONE IN OPERA DI DERIVAZIONE SU
CAVALLOTTO IN ACCIAIO.
Compreso e compensato nel prezzo: - derivazione a scarpa, taglio
della condotta, tronchetto in acciaio, flangia in  ... ure ed ogni
altro onere e magistero necessario.
Per derivazione su condotte in acciaio per stacchi dal DN 100 al
DN 300
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo B2 1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

63 / 139 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
TEE 315 1,000 315,000 315,00
riduzione 450-315 1,000 450,000 450,00

SOMMANO al millimetro 765,00 0,71 543,15

64 / 140 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR03 interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315,  costituita
da:
- collare di presa elettrico DE 110 PN 10
- di ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
da nodo A2 a nodo B2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 620,00 1´240,00

65 / 141 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R05 DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
da pos 1 a pos 4 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´635,00 16´350,00

66 / 142 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR04 interrata di diametro variabile da DN 350 a DN 560

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 350 a DN 560,  escluso
pezzo speciale a TEE, costituita da:
- diramazione in  ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
da pos 1 a pos 4 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 814,00 8´140,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

67 / 143 Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefa ...
AP-IDR02 tabilità del manufatto. Del diametro interno pari a cm 90.

Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefabbricato
in calcestruzzo (tipo "cassa") per protezione di sfiati automatici e
scarichi. Compreso la f.p.o. del sottofondo i ...   per chiusura e
tutti i movimenti di terra necessari per la stabilità del manufatto.
Del diametro interno pari a cm 90.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 390,00 4´680,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

68 / 144 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
AP-027 Compreso e comp ... ro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
Compreso e compensato nel prezzo:
- sfiato automatico a doppio galleggiante in acciaio DN 50, con
attacchi a flange forate secondo UNI-DI ... orpo piatto DN 50 PN
10
- collegamenti idraulici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
nodo A2,B2,C2,D2 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 670,00 2´680,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

69 / 145 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 1,000 2,000 500,00

SOMMANO al metro cubo 500,00 11,51 5´755,00

Rimozione condotte  (SbCat 2)

70 / 146 RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi t
AP-034 ... scavi e/o le demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.

RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi
tipo, poste in terreno o sotto strada. Sono compresi: il carico, il
trasporto fino a qualsiasi distanza delle tubazioni, com ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 25,000 6´250,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 6´250,00 0,22 1´375,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

71 / 147 FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
U/04-002 frantoio ...  o in presenza di acqua con battente non superiore a

cm 5
FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione fino a
cm 1 per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro  ...
to e la sistemazione del fondo del cavo, eseguito all'asciutto o in

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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presenza di acqua con battente non superiore a cm 5
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 1,000 0,650 162,50

SOMMANO al metro cubo 162,50 23,99 3´898,38

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

72 / 148 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 250
AP-017 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 250 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 55,00 13´750,00

73 / 149 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 25,000 6´250,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 6´250,00 0,32 2´000,00

Opere elettriche   (SbCat 7)

74 / 150 CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
W/17-004 o ne ... secuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50

mmq
CORDA DI RAME ELETTROLITICO, nuda, posta nello scavo
o nelle tubazioni unitamente ai cavi elettrici, giunzioni eseguite
con morsetti tipo 'Crimpit', compresi i morsetti di collegam ... i
dispersori ed ogni accessorio indispensabile alla corretta
esecuzione dell'impianto di messa a terra Di sezione 50 mmq
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 250,00

SOMMANO al metro lineare 250,00 7,12 1´780,00

Opere stradali  (SbCat 8)

75 / 151 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 500,00
a detrarre cassonetto in sabbia 250,00 1,000 0,650 -162,50

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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a detrarre binder 250,00 1,000 0,100 -25,00

Sommano positivi al metro cubo 500,00
Sommano negativi al metro cubo -187,50

SOMMANO al metro cubo 312,50 19,31 6´034,38

76 / 152 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
LINEA 1 - TRATTO NODO A1-NODO B1 250,00 1,000 10,000 2´500,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 2´500,00 1,17 2´925,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

77 / 153 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S04 gommato flangiata

PN10 - DN250
FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... contatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
PN10 - DN250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
per nodo A 1,00
per nodo B 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´020,00 2´040,00

78 / 154 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa
l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
sostituzione esistenti 2,000 250,000 500,00

SOMMANO al millimetro 500,00 0,75 375,00

79 / 155 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G004 flangiato UNI-DIN PN10 - DN250

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
per nodo A 1,00
per nodo B 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 717,00 1´434,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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80 / 156 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R01 DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
per innesto tubazioni di derivazione idranti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 345,00 690,00

81 / 157 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)

2,000 200,000 400,00

SOMMANO al millimetro 400,00 0,71 284,00

82 / 158 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR03 interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315,  costituita
da:
- collare di presa elettrico DE 110 PN 10
- di ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
pe sostituziopne idrainti esistenti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 620,00 1´240,00

83 / 159 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
AP-027 Compreso e comp ... ro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
Compreso e compensato nel prezzo:
- sfiato automatico a doppio galleggiante in acciaio DN 50, con
attacchi a flange forate secondo UNI-DI ... orpo piatto DN 50 PN
10
- collegamenti idraulici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
sostituzione eisitenti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 670,00 1´340,00

84 / 160 Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributri ... altro
AP-043 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributrice
costituito da:
- Tubazione in Pead DN 100 PN 10
- saracinesca a corpo piatto DN 100
- collegamenti idraulici
e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 3 - CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)
sostituzione esistente su nodo B1 1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 742´536,56

SOMMANO a corpo 1,00 1´355,00 1´355,00

Parziale CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51)  (Cat 3)
EURO 416´576,51
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R I P O R T O 743´891,56

ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)  (Cat 4)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

85 / 34 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
TRATTO SOLA RIMOZIONE 200,00 1,000 2,000 400,00
SOSTITUZIONE 1100,00 1,000 2,000 2´200,00

SOMMANO al metro cubo 2´600,00 11,51 29´926,00

86 / 35 FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
U/04-002 frantoio ...  o in presenza di acqua con battente non superiore a

cm 5
FORNITURA E FORMAZIONE DI LETTO DI SABBIA sia di
frantoio che di cava o di pietrisco minuto della dimensione fino a
cm 1 per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro  ...
to e la sistemazione del fondo del cavo, eseguito all'asciutto o in
presenza di acqua con battente non superiore a cm 5
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

1100,00 1,000 0,850 935,00

SOMMANO al metro cubo 935,00 23,99 22´430,65

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

87 / 36 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 500
AP-023 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 500 PN10 SDR 17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

1100,00 1´100,00

SOMMANO ml 1´100,00 240,00 264´000,00

88 / 37 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

1100,00 50,000 55´000,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 55´000,00 0,32 17´600,00

89 / 38 FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO SALDATO (saldatura
U/07-013 longitudi ... ere DN mm 450, diametro esterno mm 457,0,

spessore mm 6,3
FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO SALDATO (saldatura
longitudinale od elicoidale), UNI 6363/84, con rivestimento
esterno bituminoso pesante e bitumatura interna, con giunzione a
bicchie ...  (snervamento= 255 N/mmq) fino al DN 500 mm, resa

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 1´077´848,21

franco cantiere DN mm 450, diametro esterno mm 457,0,
spessore mm 6,3
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
per attraversamento pos 27-28 25,00 25,00

SOMMANO al metro lineare 25,00 133,52 3´338,00

90 / 39 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO con giunti a
U/04-005 bicchi ... . Per cm di diametro nominale e per ml di condotta

posata
POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO con giunti a
bicchiere per saldatura compresi gli oneri della fasciatura delle
saldature con il ripristino del rivestimento bituminoso protett ...
gni consumo di materiale occorrente e la manodopera necessaria.
Per cm di diametro nominale e per ml di condotta posata
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

25,00 45,000 1´125,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 1´125,00 0,71 798,75

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

91 / 40 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

2´600,00
(H/peso=0,25*0,25*3,14) 1100,00 0,196 -215,60

Sommano positivi al metro cubo 2´600,00
Sommano negativi al metro cubo -215,60

SOMMANO al metro cubo 2´384,40 2,87 6´843,23

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

92 / 41 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V03 flangiate PN10 - DN450

FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:
- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... ontatto con acqua destinata al consumo umano secondo il D.M.
174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
 PN10 - DN450
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
attraversamento ferrovia pos 27-28 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´955,00 7´910,00

93 / 42 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R06 DE500 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE500 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 10 1,00
pos 12 1,00
pos 26 1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 3,00 1´096´738,19

SOMMANO cadauno 3,00 1´980,00 5´940,00

94 / 43 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S03 gommato flangiata PN10 - DN200

FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... ontatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN200
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 10 1,00
pos 13 1,00
pos 14 1,00
pos 26 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 650,00 2´600,00

95 / 44 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R05 DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE450 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 28 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´635,00 1´635,00

96 / 45 PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
AP-TEE 05 FLANGIATA DN 250 PEAD SDR17 (PN10)

PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
 FLANGIATA DN 250 PEAD SDR17 (PN10)Comprese

cartelle, flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro
necessario.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 29 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 880,00 880,00

97 / 46 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RIDUZIONE
AP-RID04 CONCENTRICA Per PN10 - da DN 450 a DN 250

FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RIDUZIONE
CONCENTRICA IN ACCIAIO UNI 6363-68 zincato a caldo,
completo di flange piane saldate di testa, n°2 kit bulloni e n°2
guarnizioni.
Per PN10 - da DN 450 a DN 250
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 28 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 825,00 825,00

98 / 47 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V04 flangiate

 PN10 - DN500
FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:
- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... ontatto con acqua destinata al consumo umano secondo il D.M.
174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
 PN10 - DN500
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 1´108´618,19

pos 10 1,00
pos 12 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´930,00 9´860,00

99 / 48 PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. PEAD
AP-C08 PE100 DE 500 PN10 SDR17

PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. Fornitura
franco cantiere curva a settori con angolo di 30°,45°,60° o 90°.
Compreso le cartelle, le flangie, le gurnizioni ei bulloni sui tr ... a
personale specializzato munito di patentino rilasciato dall'Istituto
Nazionale Saldatori. PEAD PE100 DE 500 PN10 SDR17
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 10 1,00
pos 15 1,00
pos 20 1,00
pos 22 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´610,00 6´440,00

100 / 49 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G008 flangiato UNI-DIN PN10 - DN450

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN450
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 1 1,00
pos 27 1,00
pos 28 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´550,00 4´650,00

101 / 50 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G002 flangiato UNI-DIN PN10 - DN200

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN200
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 10 1,00
pos 13 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 515,00 1´030,00

102 / 51 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
TEE ridotti rinf DN500 3,000 500,000 1´500,00
TEE rid rinf DN450 1,000 450,000 450,00
TEE settori DN250 1,000 250,000 250,00
Rid concentrica DN450 1,000 450,000 450,00
curva a settori DN500 4,000 500,000 2´000,00

SOMMANO al millimetro 4´650,00 0,71 3´301,50

103 / 52 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 1´133´899,69

l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
450 2,000 450,000 900,00
200 4,000 200,000 800,00
500 2,000 500,000 1´000,00

SOMMANO al millimetro 2´700,00 0,75 2´025,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

104 / 53 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
AP-032 DIMENSIONI NETTE 1.95*1.95*2.65 mt

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
DIMENSIONI NETTE 1.95*1.95*2.65 mt, altre dimensioni ed
armature come da disegni. Compreso e compensato nel prezzo:
scavi e rinterr ... ra 1160x880 mm ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'artE
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 10 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´380,00 7´380,00

105 / 54 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
AP-031 DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt, altre dimensioni ed
armature come da disegni. Compreso e compensato nel prezzo:
scavi e rinterr ... a 1160x880 mm ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
pos 13 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´550,00 5´550,00

Opere stradali  (SbCat 8)

106 / 80 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
W/07-002 DELLA PAVIME ...  20 (venti), compreso ogni onere e il

magistero occorrente
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso
ogni onere e il magistero occorrente
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
per attraversamenti stradali *(par.ug.=2*3) 6,000 15,00 90,00

SOMMANO al metro lineare 90,00 2,08 187,20

107 / 81 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
W/07-006 qualsiasi spe ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per m ... era; compresa la fornitura dei materiali ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 1´149´041,89

Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)
3,000 15,00 1,500 0,300 20,25

SOMMANO al metro cubo 20,25 40,70 824,18

108 / 82 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

3,000 15,00 1,500 10,000 675,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 675,00 1,17 789,75

109 / 83 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
W/07-010 ottenuto con ... li statici o vibranti, dello spessore reso finito di

cm 3
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al
crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima
ca ...  opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con
rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3
SpCat 1 - SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI
Cat 4 - ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)

3,000 15,00 1,500 67,50

SOMMANO al metro quadrato 67,50 4,80 324,00

Parziale ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30)  (Cat 4) EURO 407´088,26
Parziale SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI  (SpCat 1)

EURO 1´150´979,82
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 1´150´979,82



pag. 30

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´150´979,82

RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
(SpCat 2)

MANOPPELLO - DISSABBIATORE  (Cat 5)
Rimozione condotte  (SbCat 2)

110 / 95 RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi t
AP-034 ... scavi e/o le demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.

RIMOZIONE DI TUBI IN ACCIAIO, per condotte di qualsiasi
tipo, poste in terreno o sotto strada. Sono compresi: il carico, il
trasporto fino a qualsiasi distanza delle tubazioni, com ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Al cm di diametro/m di condotta.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE
complesso di mandata DN350 10,00 35,000 350,00
complesso di mandata DN300 10,00 30,000 300,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 650,00 0,22 143,00

Opere elettromeccaniche  (SbCat 9)

111 / 96 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI N°3 POMPE presso
AP-039 stazione di po ... caggio presso deposito indicato dalla sazione

appaltante.
SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI N°3 POMPE presso
stazione di pompaggio dissabbiatore Manoppello e successivo
trasporto e stoccaggio presso deposito indicato dalla stazione
appaltante.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´745,00 1´745,00

Rimozione condotte  (SbCat 2)

112 / 97 RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate, canc
A/05-051 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate,
cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE
rimozione balaustra 5,000 20,00 100,00
rimozione steruttura di copertura in ferro 2000,000 2´000,00

355,322 355,32

SOMMANO al khilogrammo 2´455,32 0,31 761,15

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

113 / 98 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume
W/05-006 od  ... one, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume
od anche proveniente da scavi, con l'onere di porre in opera
materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa
... ornitura del materiale nonché l'eventuale onere per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

10,00 1,150 0,900 10,35
(lung.=5+5) 10,00 0,900 0,900 8,10

SOMMANO al metro cubo 18,45 19,67 362,91

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´153´991,88

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

114 / 99 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

10,00 1,150 0,100 1,15
(lung.=5+5) 10,00 0,900 0,100 0,90
per riempimanto

SOMMANO al metro cubo 2,05 107,13 219,62

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

115 / 100 REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSIVO DI
AP-040 MANDATA PER N°3 POMPE - STAZIONE DI

SOLLEVAMENTO LOC. DISABBIATORE MANOPPELLO
REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSIVO DI
MANDATA PER N°3 POMPE - STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO LOC. DISABBIATORE MANOPPELLO
Con tubazione in acciaio DN350, n° 3 iinesti a scarpa DN250, n°
... aldature, flange, guarnizioni, bulloneria e quant'altro
necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Rimozione condotte  (SbCat 2)

116 / 101 RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
AP-036 compre ... no a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente

appaltante.
RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
compreso: messa fuori servizio, sollevamento e carico, trasporto
sino a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente appaltante.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 269,00 269,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

117 / 102 Valvola di non ritorno venturi DN 250 - PN 10
AP-V09 Valvola di non ritorno venturi DN 250 - PN 10 - con attacchi a

flangia PN10 -realizzata con corpo e coperchio in ghisa grigia
EN GJL 250 UNI EN 1561 (per il PN 10 e PN 16), o in gh ...
rosione.
I materiali metallici, le gomme ed i rivestimenti devono essere
conformi alle richieste del DM 174 del 6/4/04.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´510,00 13´530,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´173´010,50

Opere elettromeccaniche  (SbCat 9)

118 / 103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA AD ASSE
AP-P01 VERTICALE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA AD ASSE
VERTICALE
Pompa ad asse verticale - Caprari Mod. P14C/8/45/5 CD D o
equivalente
Portata: 90 l/s - Prevalenza: 80 m.c.a. - Potenza: 110  ... spositivo
di controrotazione e giunto elastico e succheruola.Compreso gli
oneri di collegamento idraulico ed elettrico
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 51´720,00 51´720,00

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 4)

119 / 104 ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA IN ACCIAIO di
AP-001 copertura delle pompe. Stazione di pompaggio dissabbiatore

Enel.
ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA IN ACCIAIO di
copertura delle pompe. Stazione di pompaggio dissabbiatore
Enel.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 5 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´260,00 11´260,00

Parziale MANOPPELLO - DISSABBIATORE  (Cat 5) EURO 85´010,68
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´235´990,50

CHIETI - FOSSO LUPO  (Cat 6)
Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci

(SbCat 3)

120 / 62 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per livellamento sottofondo locale A 2,70 2,000 0,100 0,54

2,55 1,650 0,100 0,42
per livellamento locale B 4,55 3,900 0,050 0,89

SOMMANO al metro cubo 1,85 107,13 198,19

121 / 63 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls gettato su sottofondo livell
S/02-054 ... g/mq, compreso taglio o sigillatura giunti Spessore cm 15

PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls gettato su sottofondo
livellato o gettato (questo escluso) in cls, dosato a 3.5 q.li di
cemento tipo 325, armato con rete diametro 4 mm maglia 20x20
cm ... ro additivato antiusura al quarzo sferoidale in ragione di 4
kg/mq, compreso taglio o sigillatura giunti Spessore cm 15
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per livellamento sottofondo locale A 2,70 2,000 5,40

2,55 1,650 4,21
per livellamento locale B 4,55 3,900 17,75

SOMMANO al metro quadrato 27,36 15,58 426,27

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

122 / 64 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione drenaggio *(lung.=9+5) 14,00 0,500 1,500 10,50

SOMMANO al metro cubo 10,50 11,51 120,86

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

123 / 65 Fornitura e posa in opera di tubo in POLIETILENE PER
AP-041 DRENAGGI a 3/4 fessure SDR 17 DN 200

Fornitura e posa in opera di tubo in POLIETILENE ALTA
DENSITÀ (PEAD) fessurato , prodotto da azienda in possesso
della certificazione aziendale UNI EN ISO 9001:2000, avente
superfi ... à stabilito in modo che la superficie fessurata sia
compresa tra il 3/7% di quella del tubo. a 3/4 fessure SDR 17 DN
200
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzaizone drenaggio *(lung.=9+5) 14,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 40,00 560,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 1´237´295,82

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

124 / 66 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per gaveta *(lung.=5+9) 14,00 0,500 0,200 1,40

SOMMANO al metro cubo 1,40 107,13 149,98

125 / 67 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON TELO 'NON
W/05-005 TESSUTO' in polip ... feriore a N/5 cm 750, con il peso non

inferiore a 400 G/mq
RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON TELO 'NON
TESSUTO' in polipropilene o poliestere secondo le
caratteristiche e modalità indicate nell'apposito articolo delle
Norme Tecniche Con resistenza a trazione misurata su striscia di
cm 5 non inferiore a N/5 cm 750, con il peso non inferiore a 400
G/mq
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzaizone drenaggio *(lung.=9+5) 14,00 3,000 42,00

SOMMANO al metro quadrato 42,00 3,43 144,06

126 / 68 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume
W/05-006 od  ... one, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI con pietrame di cava o fiume
od anche proveniente da scavi, con l'onere di porre in opera
materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa
... ornitura del materiale nonché l'eventuale onere per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzaizone drenaggio *(lung.=9+5) 14,00 0,500 1,250 8,75

SOMMANO al metro cubo 8,75 19,67 172,11

127 / 69 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione gabbioni lato sx 18,00 1,000 1,000 18,00

18,00 1,400 0,200 5,04
per realizzazione gabbioni lato dx 22,00 1,000 1,000 22,00

SOMMANO al metro cubo 45,04 11,51 518,41

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

128 / 70 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione gabbioni lato sx 18,50 1,200 0,150 3,33
per realizzazione gabbioni lato dx - bordo fosso 22,50 1,200 0,150 4,05

SOMMANO al metro cubo 7,38 107,13 790,62

129 / 71 GABBIONATA COMPLETA IN OPERA formata con gabbioni
W/04-016 scatola ...  a perfetta regola d'arte Materiali metallici del gabbione

GABBIONATA COMPLETA IN OPERA formata con gabbioni
scatolati del tipo 'PALVIS' in filo di ferro zincato a doppia
torsione col diametro non inferiore a mm 2,70 con maglie di cm 8
x 1 ... ente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte Materiali metallici del gabbione
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione gabbioni lato sx 9,00 25,000 225,00
per realizzazione gabbioni lato dx - bordo fosso 11,00 25,000 275,00

SOMMANO al chilogrammo 500,00 2,92 1´460,00

130 / 72 GABBIONATA COMPLETA IN OPERA formata con gabbioni
W/04-017 scatola ... arte Riempimento in pietrame o blocchetti di cemento

pieni
GABBIONATA COMPLETA IN OPERA formata con gabbioni
scatolati del tipo 'PALVIS' in filo di ferro zincato a doppia
torsione col diametro non inferiore a mm 2,70 con maglie di cm 8
x 1 ... o altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte Riempimento in pietrame o blocchetti di cemento pieni
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione gabbioni lato sx 9,000 1,00 1,000 2,000 18,00
per realizzazione gabbioni lato dx - bordo fosso 11,000 1,00 1,000 2,000 22,00

SOMMANO al metro cubo 40,00 55,97 2´238,80

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

131 / 73 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per realizzazione pozzetto derivazione 4,50 3,000 2,500 33,75

SOMMANO al metro cubo 33,75 11,51 388,46

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

132 / 74 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative  ... tto
H/02-027 contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Çù
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per pozzetto di derivazione

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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laterali 2,000 4,00 2,300 18,40
2,000 3,40 2,000 13,60
2,000 2,60 2,300 11,96
2,000 2,00 2,000 8,00

soletta centrale 2,000 2,00 0,250 1,00
2,00 0,500 1,00

SOMMANO al metro quadrato 53,96 23,25 1´254,57

133 / 75 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di ... e.
H/02-002 Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200

Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di
fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare ... ro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
magrone 4,20 2,800 0,150 1,76

SOMMANO al metro cubo 1,76 89,69 157,85

134 / 76 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-007 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
fondazione 4,00 2,600 0,300 3,12
pareti 2,000 4,00 2,000 0,300 4,80

2,000 2,00 2,000 0,300 2,40
soletta 2,00 0,500 0,350 0,35

SOMMANO al metro cubo 10,67 116,26 1´240,49

135 / 77 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... e per
H/04-002 dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... i legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad
aderenza migliorata Fe B44K
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
in ragione di 90 kg/mc 10,670 90,000 960,30

SOMMANO al chilogrammo 960,30 1,25 1´200,38

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 4)

136 / 78 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo
M/02-024 elettrofor ... 'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo
elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per chiusura pozzetto di presa - tipo pedonale maglia 25x76 -
18,5 kg/mq 2,000 1,55 1,050 18,500 60,22

SOMMANO al chilogrammo 60,22 4,02 242,08
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Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

137 / 79 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinament ...
AP-042 ostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e il
trasporto alla discarica autorizzata, escluso l'eventuale rimozione
del massetto sottostante da pagarsi a parte.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
rimozione manto esistente 4,75 5,350 25,41

4,30 5,350 23,01

SOMMANO mq 48,42 6,30 305,05

138 / 84 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p ... sa
J/01-038 in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:
1) spalmatura di primer bituminoso in ragione di 300 gr/mq  ...
aratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
rimozione manto esistente 4,75 5,350 25,41

4,30 5,350 23,01

SOMMANO al metro quadrato 48,42 20,97 1´015,37

139 / 85 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.
N/01-016 Tinteggiatura con ... a finita. A due strati di idropittura acrilica al

quarzo.
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara,
eseguit ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

2,000 9,00 4,500 81,00
2,000 5,40 4,500 48,60
2,000 5,40 5,000 54,00
2,000 4,50 5,000 45,00

SOMMANO al metro quadrato 228,60 7,96 1´819,66

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

140 / 86 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per paletti recinzione 65,000 0,50 0,500 0,500 8,13

SOMMANO al metro cubo 8,13 11,51 93,58

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)
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141 / 87 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per basette paletti recinzione 45,000 0,50 0,500 0,500 5,63

SOMMANO al metro cubo 5,63 107,13 603,14

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 4)

142 / 88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO di dim. 5,00
AP-044 m x 2,70 H m, a due ante.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO di dim. 5,00
m x 2,70 H m, a due ante. Realizzato con pilastrini in acciaio
zincato a caldo, struttura in tubolari ed angolari zincati a caldo ...
quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a
regola d'arte. Dimensioni come da disegni di progetto.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´560,00 3´560,00

143 / 89 FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
W/09-024 ELETTROSALDAT ... nonché per la fornitura e posa in opera

dei fili tenditori
FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie da cm
5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non
superiore a ml 2, ... ogni onere per le necessarie legature,
controventature, ecc., nonché per la fornitura e posa in opera dei
fili tenditori
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

100,00 100,00

SOMMANO al metro quadrato 100,00 19,19 1´919,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

144 / 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
AP-005 ACCIAIO ZINCATO

 Capacità 1000 lt, PN 12, dim 800x2300, peso 203 kg
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
ACCIAIO ZINCATO. Compreso e compensato nel prezzo:
- fornitura e posa in opera di n°2 valvole di intercettazione rapida
a sfera flanga ... l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte
Per saerbatoio Capacità 1000 lt, PN 12, dim 800x2300, peso 203
kg
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
PER SOSTITUZIONE CASSA ESISTENTE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´165,00 7´165,00

145 / 91 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V02 flangiate PN10 - DN400

FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... ontatto con acqua destinata al consumo umano secondo il D.M.
174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
 PN10 - DN400
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´200,00 3´200,00

146 / 92 F.P.O. DI VALVOLA A FARFALLA DN 400 MOTORIZZATA
AP-V06 CON ATTUATORE ELETTRICO e quadro di comando

automatico
F.P.O. DI VALVOLA A FARFALLA DN 400 MOTORIZZATA
CON ATTUATORE ELETTRICO e quadro di comando
automatico asservito a sonda piezometrica per controllo di
livello.
Compresi e compens ... °C (default)
Tensione d'alimentazione: 10÷36Vdc
Uscita: 4÷20mA (min.0,5mA, max. 30mA). Connessione wire-
loop (2 fili)
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´240,00 14´240,00

Tubazioni in PEAD  (SbCat 5)

147 / 93 FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO SALDATO (saldatura
U/07-012 longitudi ... iere DN mm 400, diametro esterno mm 406,4,

spessore mm 6,3
FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO SALDATO (saldatura
longitudinale od elicoidale), UNI 6363/84, con rivestimento
esterno bituminoso pesante e bitumatura interna, con giunzione a
bicchie ... 0 (snervamento= 255 N/mmq) fino al DN 500 mm,
resa franco cantiere DN mm 400, diametro esterno mm 406,4,
spessore mm 6,3
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

6,00 6,00

SOMMANO al metro lineare 6,00 115,92 695,52

Rimozione condotte  (SbCat 2)

148 / 94 RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
AP-036 compre ... no a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente

appaltante.
RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
compreso: messa fuori servizio, sollevamento e carico, trasporto
sino a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente appaltante.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 269,00 269,00

Opere stradali  (SbCat 8)

149 / 161 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
A/01-001 co ... el cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ...
l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del
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cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO
per sistemazione piazzale ed accesso 230,000 0,300 69,00

SOMMANO al metro cubo 69,00 3,27 225,63

150 / 162 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
W/03-009 aventi pezza ... gurate secondo le indicazioni della Direzione dei

Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rile
... sa la compattazione meccanica su superfici appositamente
configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

230,000 0,300 69,00

SOMMANO al metro cubo 69,00 13,99 965,31

151 / 163 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 6 - CHIETI - FOSSO LUPO

230,000 0,100 23,00

SOMMANO al metro cubo 23,00 19,31 444,13

Parziale CHIETI - FOSSO LUPO  (Cat 6) EURO 47´783,52
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE  (Cat 7)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

152 / 105 DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame di qualsiasi
A/05-004 na ...  lavoro finito. eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed est ...
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
APERTURA NUOVA SERRANDA 2,00 2,350 0,300 1,41

SOMMANO al metro cubo 1,41 174,40 245,90

Rimozione condotte  (SbCat 2)

153 / 106 RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-
AP-050 AMIANTO

Rimozione-bonifica coperture in lastre di cemento-amianto, nel
pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ...  di
competenza
Sono inclusi nel prezzo eventuali opere prowisonali necessarie
quali ponteggi o parapetti di protezione.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

12,00 5,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 60,00 3´600,00

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 4)

154 / 107 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli
M/04-003 tipo sandw ...  Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore

mm 50.
PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli
tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio
zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano
espanso, f ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore
mm 50.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

12,00 5,000 60,00

SOMMANO al metro quadrato 60,00 44,02 2´641,20

Rimozione condotte  (SbCat 2)

155 / 108 SMONTAGGIO, ACCANTONAMENTO E SUCCESSIVO
AP-002 RIMONTAGGIO NELLA ... e murarie accessorie ed ogni onere

e magistero necessario.
SMONTAGGIO, ACCANTONAMENTO E SUCCESSIVO
RIMONTAGGIO NELLA NUOVA POSIZIONE DI
SERRANDA AVVOLGIBILE PRESSO STAZIONE DI
POMPAGGIO DI FOSSO CALABRESE
compreso e compensato l'onere del ... i elettri, della cassonetto di
avvolgimento, le eventuali opere murarie accessorie ed ogni
onere e magistero necessario.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 3)

156 / 109 Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni  ... E'
C/01-034 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm
25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta
cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm
25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
chiusura vecchia posizione serranda 2,00 2,450 0,300 1,47

SOMMANO al metro cubo 1,47 149,48 219,74

157 / 110 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... nto
I/01-016 occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo
lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rif ... rfici piane
o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
chiusura serranda 2,00 2,450 4,90
per riparazioni esterne 10,00

SOMMANO al metro quadrato 14,90 24,23 361,03

158 / 111 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... nto
I/01-015 occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo
lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rif ... rfici piane
o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
chiusura serranda 2,00 2,450 4,90

SOMMANO al metro quadrato 4,90 22,15 108,54

159 / 112 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinament ...
AP-042 ostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e il
trasporto alla discarica autorizzata, escluso l'eventuale rimozione
del massetto sottostante da pagarsi a parte.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
6.3 200,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 6,30 1´260,00

160 / 113 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p ... sa
J/01-038 in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:
1) spalmatura di primer bituminoso in ragione di 300 gr/mq  ...
aratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

200,000 200,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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R I P O R T O 200,00 1´293´210,43

SOMMANO al metro quadrato 200,00 20,97 4´194,00

Rimozione condotte  (SbCat 2)

161 / 114 RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
AP-036 compre ... no a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente

appaltante.
RIMOZIONE DI CASSE D'ARIA di qualsiasi dimensione,
compreso: messa fuori servizio, sollevamento e carico, trasporto
sino a deposito e/o magazzino indicato dall'Ente appaltante.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 269,00 807,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 6)

162 / 115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
AP-005 ACCIAIO ZINCATO

 Capacità 1000 lt, PN 12, dim 800x2300, peso 203 kg
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
ACCIAIO ZINCATO. Compreso e compensato nel prezzo:
- fornitura e posa in opera di n°2 valvole di intercettazione rapida
a sfera flanga ... l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte
Per saerbatoio Capacità 1000 lt, PN 12, dim 800x2300, peso 203
kg
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7´165,00 14´330,00

163 / 116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
AP-006 ACCIAIO ZINCATO Capacità 400 lt, PN 12, dim 1450X3090,

peso 880 kg
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSA D'ARIA IN
ACCIAIO ZINCATO. Compreso e compensato nel prezzo:
- fornitura e posa in opera di n°2 valvole di intercettazione rapida
a sfera flanga ...  l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte
Per serbatoio Capacità 400 lt, PN 12, dim 1450X3090, peso 880
kg
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´858,00 14´858,00

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 4)

164 / 117 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo
M/02-024 elettrofor ... 'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo
elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SpCat 2 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 7 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE
per chiusura botola - tipo pedonale maglia 25x76 - 18,5 kg/mq 1,90 1,100 18,500 38,67

SOMMANO al chilogrammo 38,67 4,02 155,45

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 1´327´554,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´327´554,88

Parziale CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE  (Cat
7) EURO 43´780,86

Parziale RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
(SpCat 2) EURO 176´575,06

Parziale LAVORI A MISURA EURO 1´327´554,88

T O T A L E   EURO 1´327´554,88

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI 1´150´979,82 86,699
  002 RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO 176´575,06 13,301

Totale SUPER CATEGORIE EURO 1´327´554,88 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO (fogli 2-6) 319´465,90 24,064
  002 SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8) 7´849,15 0,591
  003 CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51) 416´576,51 31,379
  004 ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30) 407´088,26 30,665
  005 MANOPPELLO - DISSABBIATORE 85´010,68 6,404
  006 CHIETI - FOSSO LUPO 47´783,52 3,599
  007 CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE 43´780,86 3,298

Totale CATEGORIE EURO 1´327´554,88 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti 211´695,73 15,946
  002 Rimozione condotte 29´195,65 2,199
  003 Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci 44´963,32 3,387
  004 Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa 19´777,73 1,490
  005 Tubazioni in PEAD 673´224,07 50,712
  006 Pezzi speciali per tubazioni 225´222,70 16,965
  007 Opere elettriche 11´071,60 0,834
  008 Opere stradali 58´939,08 4,440
  009 Opere elettromeccaniche 53´465,00 4,027

Totale SUB CATEGORIE EURO 1´327´554,88 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA EURO 1´327´554,88 100,000

M:001 SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI EURO 1´150´979,82 86,699

M:001.001      TORREVECCHIA - VALLE ALENTO-VIA PALERMO (fogli 2-6) EURO 319´465,90 24,064

M:001.001.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 80´624,30 6,073
M:001.001.002           Rimozione condotte EURO 10´367,50 0,781
M:001.001.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 8´085,00 0,609
M:001.001.005           Tubazioni in PEAD EURO 171´266,80 12,901
M:001.001.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 36´309,80 2,735
M:001.001.008           Opere stradali EURO 12´812,50 0,965

M:001.002      SAN GIOVANNI - VIA DILIO (fogli 4-8) EURO 7´849,15 0,591

M:001.002.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 2´071,60 0,156
M:001.002.002           Rimozione condotte EURO 220,00 0,017
M:001.002.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 195,00 0,015
M:001.002.005           Tubazioni in PEAD EURO 2´610,00 0,197
M:001.002.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 1´779,75 0,134
M:001.002.007           Opere elettriche EURO 356,00 0,027
M:001.002.008           Opere stradali EURO 616,80 0,046

M:001.003      CHIETI - BRECCIAROLA (foglio 50-51) EURO 416´576,51 31,379

M:001.003.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 67´603,68 5,092
M:001.003.002           Rimozione condotte EURO 11´759,00 0,886
M:001.003.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 4´680,00 0,353
M:001.003.005           Tubazioni in PEAD EURO 212´355,00 15,996
M:001.003.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 67´713,65 5,101
M:001.003.007           Opere elettriche EURO 10´715,60 0,807
M:001.003.008           Opere stradali EURO 41´749,58 3,145

M:001.004      ALANNO - DISTRETTO 1 (foglio 30) EURO 407´088,26 30,665

M:001.004.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 59´199,88 4,459
M:001.004.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 12´930,00 0,974
M:001.004.005           Tubazioni in PEAD EURO 285´736,75 21,524
M:001.004.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 47´096,50 3,548
M:001.004.008           Opere stradali EURO 2´125,13 0,160

M:002 RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO EURO 176´575,06 13,301

M:002.005      MANOPPELLO - DISSABBIATORE EURO 85´010,68 6,404

M:002.005.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 362,91 0,027
M:002.005.002           Rimozione condotte EURO 1´173,15 0,088
M:002.005.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 219,62 0,017
M:002.005.004           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 11´260,00 0,848
M:002.005.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 18´530,00 1,396
M:002.005.009           Opere elettromeccaniche EURO 53´465,00 4,027

M:002.006      CHIETI - FOSSO LUPO EURO 47´783,52 3,599

M:002.006.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 1´587,46 0,120
M:002.006.002           Rimozione condotte EURO 269,00 0,020
M:002.006.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 12´710,39 0,957
M:002.006.004           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 5´721,08 0,431
M:002.006.005           Tubazioni in PEAD EURO 1´255,52 0,095
M:002.006.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 24´605,00 1,853
M:002.006.008           Opere stradali EURO 1´635,07 0,123

M:002.007      CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE EURO 43´780,86 3,298

M:002.007.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 245,90 0,019
M:002.007.002           Rimozione condotte EURO 5´407,00 0,407
M:002.007.003           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 6´143,31 0,463
M:002.007.004           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 2´796,65 0,211
M:002.007.006           Pezzi speciali per tubazioni EURO 29´188,00 2,199

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  EURO 1´327´554,88 100,000

Il Tecnico
C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -  D.T.: Ing. Sante DI GIUSEPPE
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CORPI D'OPERA IMPORTO %

001 Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti 453.177,76€      12,888%

002 Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci 406.140,76€      11,551%

003 Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa 48.245,72€        1,372%

004 Tubazioni in PEAD 1.193.964,52€   33,956%

005 Pezzi speciali per tubazioni 312.248,36€      8,880%

006 Opere elettriche 903.100,00€      25,684%

007 Opere stradali 31.557,10€        0,897%

008 Telecontrollo 45.000,00€        1,280%

009 Opere elettromeccaniche 122.780,00€      3,492%

TOTALE LAVORI A CORPO 3.516.214,22€   100,000%

PROGETTAZIONE

C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI

D.T.: Ing. Sante DI GIUSEPPE

COMPUTO LAVORI A CORPO



 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro

 ESPLICITAZIONE DELLE
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Data, ____________

Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua

Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

IL TECNICO
C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -  D.T.:

Ing. Sante DI GIUSEPPE

OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO DI 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
(SpCat 1)

MANOPPELLO - DISSABBIATORE  (Cat 1)
Opere elettriche   (SbCat 6)

1 / 1 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
AP-Q05 DELL'IMPIANTO ELETTRICO D ... NDO PRESSO

STAZIONE DI POMPAGGIO "DISSABBATORE
MANOPPELLO"
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E
COMANDO PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO
"DISSABBATORE MANOPPELLO"
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 1 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 166´200,00 166´200,00

Telecontrollo  (SbCat 8)

2 / 2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
AP-Q07 TELECONTROLLO SCADA PER N°1 STAZIONE DI

POMPAGGIO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
TELECONTROLLO SCADA per n. 1 stazione di sollevamento,
completo di tutto quanto necessario per il suo perfetto
funzionamento
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 1 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Opere elettriche   (SbCat 6)

3 / 3 SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
AP-Q09 APPARECCHIATURE EL ... lizzata nella distruzione dei rifiuti

speciali pericolosi.
SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MT/BT all'interno di
stazione di pompaggio.
Smontaggio, rimozione e smaltimento di apparecchature
elettriche d ... o dal D.L. 209 del 22/5/1999, effettuato presso
azienda specializzata nella distruzione dei rifiuti speciali
pericolosi.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 1 - MANOPPELLO - DISSABBIATORE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale MANOPPELLO - DISSABBIATORE  (Cat 1) EURO 186´200,00
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´200,00

CHIETI - FOSSO LUPO  (Cat 2)

4 / 4 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
AP-Q03 DELL'IMPIANTO ELETTRICO D ... UZIONE E COMANDO

PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO "FOSSO LUPO"
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E
COMANDO PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO "FOSSO
LUPO"
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 2 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 186´000,00 186´000,00

Telecontrollo  (SbCat 8)

5 / 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
AP-Q07 TELECONTROLLO SCADA PER N°1 STAZIONE DI

POMPAGGIO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
TELECONTROLLO SCADA per n. 1 stazione di sollevamento,
completo di tutto quanto necessario per il suo perfetto
funzionamento
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 2 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Opere elettriche   (SbCat 6)

6 / 6 SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
AP-Q09 APPARECCHIATURE EL ... lizzata nella distruzione dei rifiuti

speciali pericolosi.
SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MT/BT all'interno di
stazione di pompaggio.
Smontaggio, rimozione e smaltimento di apparecchature
elettriche d ... o dal D.L. 209 del 22/5/1999, effettuato presso
azienda specializzata nella distruzione dei rifiuti speciali
pericolosi.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 2 - CHIETI - FOSSO LUPO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale CHIETI - FOSSO LUPO  (Cat 2) EURO 206´000,00
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 392´200,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´200,00

CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE  (Cat 3)

7 / 7 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
AP-Q04 DELL'IMPIANTO ELETTRICO D ... E E COMANDO PRESSO

STAZIONE DI POMPAGGIO "FOSSO CALABRESE"
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E
COMANDO PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO "FOSSO
CALABRESE"
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 3 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 353´000,00 353´000,00

Telecontrollo  (SbCat 8)

8 / 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
AP-Q07 TELECONTROLLO SCADA PER N°1 STAZIONE DI

POMPAGGIO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
TELECONTROLLO SCADA per n. 1 stazione di sollevamento,
completo di tutto quanto necessario per il suo perfetto
funzionamento
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 3 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Opere elettriche   (SbCat 6)

9 / 9 SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
AP-Q09 APPARECCHIATURE EL ... lizzata nella distruzione dei rifiuti

speciali pericolosi.
SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MT/BT all'interno di
stazione di pompaggio.
Smontaggio, rimozione e smaltimento di apparecchature
elettriche d ... o dal D.L. 209 del 22/5/1999, effettuato presso
azienda specializzata nella distruzione dei rifiuti speciali
pericolosi.
SpCat 1 - RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
Cat 3 - CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE  (Cat
3) EURO 373´000,00

Parziale RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO
(SpCat 1) EURO 765´200,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 765´200,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765´200,00

AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO PETRICCA
(SpCat 2)

LINEA 1  (Cat 8)
Opere stradali  (SbCat 7)

10 / 10 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
W/07-002 DELLA PAVIME ...  20 (venti), compreso ogni onere e il

magistero occorrente
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso
ogni onere e il magistero occorrente
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
linea 1 1,000 1150,00 1´150,00

SOMMANO al metro lineare 1´150,00 2,08 2´392,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

11 / 11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
Condotta principale 1150,00 0,600 1,500 1´035,00

SOMMANO al metro cubo 1´035,00 11,51 11´912,85

12 / 14 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
A/04-006 l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.

FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
Condotta principale 1150,00 0,600 0,400 276,00
a detrarre volume condotta principale *(par.ug.=0,06*0,06*3,14) 0,011 1150,00 -12,65

Sommano positivi al metro cubo 276,00
Sommano negativi al metro cubo -12,65

SOMMANO al metro cubo 263,35 19,99 5´264,37

Tubazioni in PEAD  (SbCat 4)

13 / 17 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 125
AP-013 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 125 PN10 SDR 17
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
per condotta principale 1150,00 1´150,00

SOMMANO ml 1´150,00 15,00 17´250,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 802´019,22



pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 802´019,22

14 / 20 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
condotta principale 1150,00 12,500 14´375,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 14´375,00 0,32 4´600,00

Opere stradali  (SbCat 7)

15 / 23 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
linea 1 1150,00 0,600 1,000 690,00

SOMMANO al metro cubo 690,00 19,31 13´323,90

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

16 / 24 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
LINEA 1
quantità da scavi 1´035,00
a detrarre cassonetto sabbia -263,35
a detrarre strato misto stabilizzato -690,00
a detrarre strato binder 1150,00 0,600 0,100 -69,00

Sommano positivi al metro cubo 1´035,00
Sommano negativi al metro cubo -1´022,35

SOMMANO al metro cubo 12,65 2,87 36,31

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

17 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO A SCARPA in
AP-S11 acciaio  ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte e

funzionante.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO A SCARPA in
acciaio DN 125 da saldare a tenuta su condotta in acciaio DN
400, completo di flangia, guarnizioni e bulloni. Compreso e
compensato nel prezzo quanto altro necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte e funzionante.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 819´979,43
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R I P O R T O 819´979,43

PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
per derivazione da condotta diam. 400 esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 165,00 165,00

18 / 28 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G001 flangiato UNI-DIN PN10 - DN100 - DN 125

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN100 - DN 125
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
da  installare nel pozzetto 1 di derivazione da condotta diam. 400 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

19 / 29 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S02 gommato flangiata PN10 - DN125

FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... ontatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN125
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pozzetto 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,00 355,00

20 / 30 FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
AP-S12 gommato

 PN10 - DN75
FORNITURA FRANCO CANTIERE di saracinesche a cuneo
gommato, corpo piatto - flange forate secondo UNI PN 10/16 -
realizzate con i seguenti materiali:
- corpo e coperchio in ghisa sf ... contatto con acqua destinata al
consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.
 PN10 - DN75
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos. 2 1,00
pos. 3 2,00
pos. 4 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 270,00 1´350,00

21 / 31 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa
l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1

1,000 125,000 125,00
5,000 125,000 625,00

SOMMANO al millimetro 750,00 0,75 562,50

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 822´761,93
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22 / 32 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R01 DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos. 2,A, B, C, D 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 345,00 1´380,00

23 / 33 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
U/04-001 PEZZI A T  ... eciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di

diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE,
PEZZI A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti
di qualsiasi tipo, da montarsi nei pozzetti, nelle camere di manov
... ti a regola d'arte, compreso altresý il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1

4,000 200,000 800,00

SOMMANO al millimetro 800,00 0,71 568,00

24 / 34 F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
AP-TEE 08 A SETTORI DN 125 PEAD SDR17 (PN10)

F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
A SETTORI DN 125 PEAD SDR17 (PN10). Comprese cartelle,
flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro necessario.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos. 3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 430,00 430,00

25 / 35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID11 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.

Per PN10 - da DN 125 a DN 75
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.
Per PN10 - da DN 125 a DN 75
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos. 3 e 4 *(par.ug.=2+2) 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 70,00 280,00

26 / 36 F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° CODOLO
AP-TEE 09 LUNGO A SALDARE DN 125 PEAD SDR17 (PN10)

F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° CODOLO
LUNGO A SALDARE DN 125 PEAD SDR17 (PN10)
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos. 4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 118,00 118,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 825´537,93
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R I P O R T O 825´537,93

27 / 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ARMATO
AP-033 AUTOPORTANTE IN CLS PREFABBRICATO dimensioni

interne 100x100xH200
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ARMATO
AUTOPORTANTE IN CLS PREFABBRICATO dimensioni
interne 100x100xH200
Compreso di rinfianchi in cls, tappo carrabile in cls apertura utile
84*84 cm ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzinante a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
per sfiati pos A,C,D 3,00
per scarico pos B 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 820,00 3´280,00

28 / 40 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
AP-031 DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt, altre dimensioni ed
armature come da disegni. Compreso e compensato nel prezzo:
scavi e rinterr ... a 1160x880 mm ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos 1,2,3,4 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5´550,00 22´200,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

29 / 41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
AP-027 Compreso e comp ... ro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
Compreso e compensato nel prezzo:
- sfiato automatico a doppio galleggiante in acciaio DN 50, con
attacchi a flange forate secondo UNI-DI ... orpo piatto DN 50 PN
10
- collegamenti idraulici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
per linea 1 pos. A,C,D 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 670,00 2´010,00

30 / 42 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARIA, ACQUA E GAS
O/13-035 NEUTRI, ATTA ...  Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm).

DN 125 (5") Q = 90.
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARIA, ACQUA E GAS
NEUTRI, ATTACCHI FLANGIATI, PN 25. Riduttore di
pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e
fluidi neutri fino a 80 ... tata nominale con velocità del fluido non
superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm). DN
125 (5") Q = 90.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
POS 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´512,86 3´512,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 856´540,79
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R I P O R T O 856´540,79

31 / 43 Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributri ... altro
AP-043 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributrice
costituito da:
- Tubazione in Pead DN 100 PN 10
- saracinesca a corpo piatto DN 100
- collegamenti idraulici
e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
pos B 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´355,00 1´355,00

Opere stradali  (SbCat 7)

32 / 48 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 8 - LINEA 1
linea 1 1150,00 1,000 10,000 11´500,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 11´500,00 1,17 13´455,00

Parziale LINEA 1  (Cat 8) EURO 106´150,79
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 871´350,79
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LINEA 2  (Cat 9)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

33 / 12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
derivazione linea 2 500,00 0,600 1,500 450,00

SOMMANO al metro cubo 450,00 11,51 5´179,50

34 / 15 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
A/04-006 l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.

FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
derivazione linea 2 500,00 0,600 0,400 120,00
a detrarre volume condotte di derivazione *(par.ug.=0,0375*
0,0375*3,14) 0,004 500,00 -2,00

Sommano positivi al metro cubo 120,00
Sommano negativi al metro cubo -2,00

SOMMANO al metro cubo 118,00 19,99 2´358,82

Tubazioni in PEAD  (SbCat 4)

35 / 18 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 75
AP-011 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... ateria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 75 PN10 SDR 17
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
per condotte di derivazione linea 2 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 6,00 3´000,00

36 / 21 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
condotte di derivazione 500,00 7,500 3´750,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 3´750,00 0,32 1´200,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 883´089,11
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37 / 25 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
quantità da scavi 450,00
a detrarre cassonetto sabbia -118,00

Sommano positivi al metro cubo 450,00
Sommano negativi al metro cubo -118,00

SOMMANO al metro cubo 332,00 2,87 952,84

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

38 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA CODOLO
AP-025 LUNGO A SALDARE IN PEAD DN 75 PN 10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA CODOLO
LUNGO A SALDARE IN PEAD DN 75 PN 10
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
pos. 6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00

39 / 44 Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in c ... base
AP-IDR05 maggiore diam. 0,5 m e sulla base minore diam. 0,6 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in
calcestruzzo a sezione circolare per protezione di
idranti.Dimensioni: base maggiore diam. 1 m, base minore diam.
0,9 m, altezza 0,8 m, foro sulla base maggiore diam. 0,5 m e sulla
base minore diam. 0,6 m.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2
LINEA 2 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 195,00 5´850,00

40 / 45 Fornitura e posa in opera di stacco per utenza privata da ... cale o
AP-IDR01 laterale all'asse della condotta, sino a max 10 mt.

Fornitura e posa in opera di stacco per utenza privata da 0.10 l/
sec su condotta interrata di diametro variabile da DN 75 a DN
315,  costituita da:
- collare di presa elettrico
 ... UNI 2223, attacco superiore a manicotto
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 9 - LINEA 2

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 445,00 13´350,00

Parziale LINEA 2  (Cat 9) EURO 31´946,16
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 903´296,95
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LINEA 3  (Cat 10)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

41 / 13 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
derivazione linea 3 365,00 0,600 1,500 328,50

SOMMANO al metro cubo 328,50 11,51 3´781,04

42 / 16 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
A/04-006 l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.

FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
derivazioni 365,00 0,600 0,400 87,60
a detrarre volume condotte di derivazione *(par.ug.=0,0375*
0,0375*3,14) 0,004 365,00 -1,46

Sommano positivi al metro cubo 87,60
Sommano negativi al metro cubo -1,46

SOMMANO al metro cubo 86,14 19,99 1´721,94

Tubazioni in PEAD  (SbCat 4)

43 / 19 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 75
AP-011 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... ateria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 75 PN10 SDR 17
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
per condotte di derivazione 365,00 365,00

SOMMANO ml 365,00 6,00 2´190,00

44 / 22 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
condotte di derivazione 365,00 7,500 2´737,50

SOMMANO al centimetro / metro lineare 2´737,50 0,32 876,00

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 911´865,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 911´865,93

45 / 26 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
quantità da scavi 328,50
a detrarre cassonetto sabbia -86,14

Sommano positivi al metro cubo 328,50
Sommano negativi al metro cubo -86,14

SOMMANO al metro cubo 242,36 2,87 695,57

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

46 / 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA CODOLO
AP-025 LUNGO A SALDARE IN PEAD DN 75 PN 10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALOTTA CODOLO
LUNGO A SALDARE IN PEAD DN 75 PN 10
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3
pos. 5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00

47 / 46 Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in c ... base
AP-IDR05 maggiore diam. 0,5 m e sulla base minore diam. 0,6 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in
calcestruzzo a sezione circolare per protezione di
idranti.Dimensioni: base maggiore diam. 1 m, base minore diam.
0,9 m, altezza 0,8 m, foro sulla base maggiore diam. 0,5 m e sulla
base minore diam. 0,6 m.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 195,00 3´900,00

48 / 47 Fornitura e posa in opera di stacco per utenza privata da ... cale o
AP-IDR01 laterale all'asse della condotta, sino a max 10 mt.

Fornitura e posa in opera di stacco per utenza privata da 0.10 l/
sec su condotta interrata di diametro variabile da DN 75 a DN
315,  costituita da:
- collare di presa elettrico
 ... UNI 2223, attacco superiore a manicotto
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 2 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO
PETRICCA
Cat 10 - LINEA 3

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 445,00 8´900,00

Parziale LINEA 3  (Cat 10) EURO 22´119,55
Parziale AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO

PETRICCA  (SpCat 2) EURO 160´216,50
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 925´416,50



pag. 15

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 925´416,50

AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO S.M.
ARABONA  (SpCat 3)
CONDOTTE  (Cat 4)

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

49 / 49 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
condotta premente 2850,00 1,000 1,500 4´275,00
distribuzione 12842,00 0,600 1,500 11´557,80
recinzione nodi di derivazione di distretto *(lung.=3+2+3+2) 6,000 10,00 0,300 0,300 5,40

-5,599 -5,60

Sommano positivi al metro cubo 15´838,20
Sommano negativi al metro cubo -5,60

SOMMANO al metro cubo 15´832,60 11,51 182´233,23

50 / 50 FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
A/04-006 l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.

FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di sabbia di cava per
l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE

2850,00 1,000 0,600 1´710,00
230,00 0,600 0,700 96,60
840,00 0,600 0,650 327,60

1437,00 0,600 0,550 474,21
223,00 0,600 0,500 66,90

1929,00 0,600 0,450 520,83
4762,00 0,600 0,400 1´142,88
3421,00 0,600 0,350 718,41
155,00 0,600 0,600 55,80

a detrarre volume condotte *(par.ug.=3,14*(,2^2)) 0,126 2850,00 -359,10
(par.ug.=3,14*(0,225^2)) 0,159 230,00 -36,57
(par.ug.=3,14*(,2^2)) 0,126 840,00 -105,84
(par.ug.=3,14*(0,165^2)) 0,085 1437,00 -122,15
(par.ug.=3,14*(0,1125^2)) 0,040 223,00 -8,92
(par.ug.=3,14*(,1^2)) 0,031 1929,00 -59,80
(par.ug.=3,14*(0,08^2)) 0,020 4762,00 -95,24
(par.ug.=3,14*(0,055^2)) 0,009 3421,00 -30,79
(par.ug.=3,14*(0,1775^2)) 0,099 155,00 -15,35

Sommano positivi al metro cubo 5´113,23
Sommano negativi al metro cubo -833,76

SOMMANO al metro cubo 4´279,47 19,99 85´546,61

51 / 51 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
A/04-001 co ...  meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm
30, b ...  movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici; con materiale depositato sull'orlo del cavo.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
condotta premente 4´275,00
a detrarre cassonetto sabbia 2850,00 1,000 0,600 -1´710,00
distribuzione 11´651,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 14´216,40 1´193´196,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´216,40 1´193´196,34

a detrarre cassonetto sabbia 230,00 0,600 0,700 -96,60
840,00 0,600 0,650 -327,60

1437,00 0,600 0,550 -474,21
223,00 0,600 0,500 -66,90

1929,00 0,600 0,450 -520,83
4762,00 0,600 0,400 -1´142,88
3421,00 0,600 0,350 -718,41
155,00 0,600 0,600 -55,80

a detrarre rinterro con misto per tratti sotto strada - condotta
premente 630,00 1,000 0,800 -504,00
a detrarre rinterro con misto per tratti sotto strada - condotta
premente 200,00 1,000 0,700 -140,00

400,00 1,000 0,850 -340,00
151,00 1,000 0,950 -143,45
258,00 1,000 1,000 -258,00
157,00 1,000 1,050 -164,85

Sommano positivi al metro cubo 15´926,40
Sommano negativi al metro cubo -6´663,53

SOMMANO al metro cubo 9´262,87 2,87 26´584,44

52 / 52 CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del
A/01-002 materiale scavato. al metro cubo/km

CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del
materiale scavato. al metro cubo/km
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
quantità da scavi 15´838,20
a detrarre quantità usata per rinterri -9´262,87

Sommano positivi al metro cubo/km 15´838,20
Sommano negativi al metro cubo/km -9´262,87

SOMMANO al metro cubo/km 6´575,33 1,11 7´298,62

53 / 53 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per tratti sotto strada - condotta premente 630,00 1,000 0,800 504,00
per tratti sotto strada - condotta premente 200,00 1,000 0,700 140,00

400,00 1,000 0,850 340,00
151,00 1,000 0,950 143,45
258,00 1,000 1,000 258,00
157,00 1,000 1,050 164,85

SOMMANO al metro cubo 1´550,30 19,31 29´936,29

Opere stradali  (SbCat 7)

54 / 54 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
W/07-002 DELLA PAVIME ...  20 (venti), compreso ogni onere e il

magistero occorrente
TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso
ogni onere e il magistero occorrente
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 1´257´015,69
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´257´015,69

Cat 4 - CONDOTTE
per attraversamenti stradali 2,000 60,00 120,00

SOMMANO al metro lineare 120,00 2,08 249,60

55 / 55 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
W/07-006 qualsiasi spe ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per m ... era; compresa la fornitura dei materiali ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per attraversamenti stradali 60,00 1,000 0,300 18,00

SOMMANO al metro cubo 18,00 40,70 732,60

56 / 56 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
W/07-009 COLLEGAMENTO (BINDE ... nere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte;
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e
pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato  ... talliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per attraversamenti stradali 10,000 60,00 2,000 1´200,00

SOMMANO al centimetro / metro quadrato 1´200,00 1,17 1´404,00

Tubazioni in PEAD  (SbCat 4)

57 / 57 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 450
AP-022 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 450 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 230,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 195,00 44´850,00

58 / 58 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 400
AP-021 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 400 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per distributrice - Quantità da Relazione idraulica 840,00 840,00
Per condotta premente - Quantità da Relazione idraulica 1630,00 1´630,00

SOMMANO ml 2´470,00 145,00 358´150,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 1´662´401,89
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R I P O R T O 1´662´401,89

59 / 59 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 400
AP-018 PN16 SDR 11

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 400 PN16 SDR 11
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Per condotta premente - Quantità da Relazione idraulica 1220,00 1´220,00

SOMMANO m 1´220,00 215,00 262´300,00

60 / 60 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 355
AP-020 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 355 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
troppo pieno e scarico di fondo vasca di compenso sino a fosso
recettore 155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 120,00 18´600,00

61 / 61 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 315
AP-019 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 315 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 1437,00 1´437,00

SOMMANO ml 1´437,00 89,00 127´893,00

62 / 62 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 225
AP-016 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 225 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 223,00 223,00

SOMMANO ml 223,00 45,00 10´035,00

63 / 63 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 200
AP-015 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 200 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 1929,00 1´929,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 1´929,00 2´081´229,89
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R I P O R T O 1´929,00 2´081´229,89

SOMMANO ml 1´929,00 35,00 67´515,00

64 / 64 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 160
AP-014 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 160 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 4762,00 4´762,00

SOMMANO ml 4´762,00 25,00 119´050,00

65 / 65 Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 DE 110
AP-012 PN10 SDR 17

Fornitura di tubazione di polietilene alta densità PE100 per
trasporto di acqua in pressione, di colore nero con bande azzurre
coestruse sulla superficie esterna, in tutto risponde ... teria prima
utilizzata per la sua costruzione, oltre a tutti gli altri elementi
previsti dalla norma. DE 110 PN10 SDR 17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Quantità da Relazione idraulica 3421,00 3´421,00

SOMMANO ml 3´421,00 12,00 41´052,00

66 / 66 POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
U/04-006 (PEA ... i culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale

POSA IN OPERA DI TUBI DI POLIETILENE ad alta densità
(PEAD) per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della SanitÓ relative
ai m ... nere delle prove idrauliche e disinfezione escluse le
eventuali culle e rinfianchi. Per ml e per cm di diametro nominale
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Condotta DE 450 230,00 45,000 10´350,00
Condotta DE 400 *(lung.=840+1481+1369) 3690,00 40,000 147´600,00
Condotta DE 315 1437,00 31,500 45´265,50
Condotta DE 225 223,00 22,500 5´017,50
Condotta DE 200 1929,00 20,000 38´580,00
Condotta DE 160 4762,00 16,000 76´192,00
Condotta DE 110 3421,00 11,000 37´631,00

SOMMANO al centimetro / metro lineare 360´636,00 0,32 115´403,52

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

67 / 67 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
AP-031 DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI IN C.A. IN OPERA DI
DIMENSIONI NETTE 1.50*1.50*2.65 mt, altre dimensioni ed
armature come da disegni. Compreso e compensato nel prezzo:
scavi e rinterr ... a 1160x880 mm ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per scarichi condotta premente pos A-C-F-H-L 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 5´550,00 27´750,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 2´452´000,41
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R I P O R T O 2´452´000,41

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

68 / 68 Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributri ... altro
AP-043 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributrice
costituito da:
- Tubazione in Pead DN 100 PN 10
- saracinesca a corpo piatto DN 100
- collegamenti idraulici
e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per scarichi condotta premente pos A-C-F-H-L 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 1´355,00 6´775,00

69 / 69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
AP-027 Compreso e comp ... ro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
Compreso e compensato nel prezzo:
- sfiato automatico a doppio galleggiante in acciaio DN 50, con
attacchi a flange forate secondo UNI-DI ... orpo piatto DN 50 PN
10
- collegamenti idraulici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su condotta premente pos B-D-E-G-I 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 670,00 3´350,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

70 / 70 Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefa ...
AP-IDR02 tabilità del manufatto. Del diametro interno pari a cm 90.

Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefabbricato
in calcestruzzo (tipo "cassa") per protezione di sfiati automatici e
scarichi. Compreso la f.p.o. del sottofondo i ...   per chiusura e
tutti i movimenti di terra necessari per la stabilità del manufatto.
Del diametro interno pari a cm 90.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su condotta premente pos B-D-E-G-I 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 390,00 1´950,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

71 / 71 Fornitura e posa in opera di nodo per derivazione di dist ... ra
AP-056 compiuta

Per diametri di condotta dal DE 400 al DE 225.
Fornitura e posa in opera di nodo per derivazione di distretto su
condotta distributrice.Compreso e compensato nel prezzo la
fornitura e posa in opera di:
- tubazione in acciaio c ... guarnizioni, bulloni e quanto altro
necessario per dare l'opera compiuta
Per diametri di condotta dal DE 400 al DE 225.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
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per derivazione di distretto pos A-C-D-E-F-G 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 9´700,00 58´200,00

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 3)

72 / 72 FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
W/09-024 ELETTROSALDAT ... nonché per la fornitura e posa in opera

dei fili tenditori
FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie da cm
5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non
superiore a ml 2, ... ogni onere per le necessarie legature,
controventature, ecc., nonché per la fornitura e posa in opera dei
fili tenditori
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per derivazione di distretto pos A-C-D-E-F-G *(lung.=2+3+2+3) 6,000 10,00 2,000 120,00

SOMMANO al metro quadrato 120,00 19,19 2´302,80

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

73 / 73 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative  ... tto
H/02-027 contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Çù
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per basamento nodi *(lung.=2+3+2+3) 6,000 10,00 0,300 18,00
per blocco di ancoraggio *(lung.=2+1+2+1) 6,000 6,00 0,500 18,00

SOMMANO al metro quadrato 36,00 23,25 837,00

74 / 74 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati
H/04-003 con ... onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.

RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati
con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventual
... so specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresÇ«
l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
rete filo 8 mm maglia 15x15 cm peso 5.39 kg/mq
per basamento nodi *(par.ug.=2*6) 12,000 2,00 3,000 5,390 388,08
per blocco di ancoraggio *(par.ug.=2*6) 12,000 2,00 1,000 5,390 129,36

SOMMANO al chilogrammo 517,44 2,08 1´076,28

75 / 75 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-005 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 200 Kg/cmq.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
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per basamento nodi 6,000 2,00 3,000 0,300 10,80
per blocco di ancoraggio 6,000 2,00 1,000 0,500 6,00

SOMMANO al metro cubo 16,80 107,13 1´799,78

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

76 / 76 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
AP-G008 flangiato UNI-DIN PN10 - DN450

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con tiranti
flangiato UNI-DIN PN10 - DN450
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su vasca di compenso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

77 / 77 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V03 flangiate PN10 - DN450

FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:
- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... ontatto con acqua destinata al consumo umano secondo il D.M.
174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
 PN10 - DN450
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su vasca di compenso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´955,00 3´955,00

78 / 78 FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
AP-V01 flangiate

PN10 - DN350
FORNITURA FRANCO CANTIERE di valvole a farfalla
flangiate, a doppio eccentrico dell'asse del disco,realizzate con:
- corpo in ghisa sferoidale EN GJS 500 UNI EN 1563 rivestito int
... contatto con acqua destinata al consumo umano secondo il
D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.
PN10 - DN350
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
Scarico vasca di compenso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´975,00 2´975,00

79 / 79 TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
U/04-003 valvole regola ...  prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm

di diametro
TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE,
valvole regolatrici dei carichi, apparecchi di sfiato ed
apparecchiature in genere di qualsiasi tipo e diametro, compresa
l'esecuzione de ... utti gli altri oneri e magisteri e prestazioni
necessarie alle prove in opera anche se ripetute. Per ogni mm di
diametro
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
DN 450 1,000 450,000 450,00
DN350 1,000 350,000 350,00

SOMMANO al millimetro 800,00 0,75 600,00

80 / 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
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AP-RID10 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.Per PN10 - da DN
200 a DN 110
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.Per PN10 - da DN
200 a DN 110
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 147,00 1´470,00

81 / 81 Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
AP-IDR03 interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315

Fornitura e posa in opera di idrante di sovrassuolo su condotta
interrata di diametro variabile da DN 110 a DN 315,  costituita
da:
- collare di presa elettrico DE 110 PN 10
- di ... raccordo di uscita a semigiunto sferico
Per diramazione verticale o laterale all'asse della condotta, sino a
max 10 mt.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su tutta la rete 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 620,00 124´000,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

82 / 82 Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in c ... base
AP-IDR05 maggiore diam. 0,5 m e sulla base minore diam. 0,6 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetto  prefabbricato in
calcestruzzo a sezione circolare per protezione di
idranti.Dimensioni: base maggiore diam. 1 m, base minore diam.
0,9 m, altezza 0,8 m, foro sulla base maggiore diam. 0,5 m e sulla
base minore diam. 0,6 m.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
PER IDRANTI 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 195,00 39´000,00

83 / 83 Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefa ...
AP-IDR02 tabilità del manufatto. Del diametro interno pari a cm 90.

Fornitura e posa in opera di pozzetto tronco conico prefabbricato
in calcestruzzo (tipo "cassa") per protezione di sfiati automatici e
scarichi. Compreso la f.p.o. del sottofondo i ...   per chiusura e
tutti i movimenti di terra necessari per la stabilità del manufatto.
Del diametro interno pari a cm 90.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
per sfiati sulla rete di distribuzione 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 390,00 5´850,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

84 / 84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
AP-027 Compreso e comp ... ro onere e magistero per dare l'opera finita e

funzionante
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DN50.
Compreso e compensato nel prezzo:
- sfiato automatico a doppio galleggiante in acciaio DN 50, con
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attacchi a flange forate secondo UNI-DI ... orpo piatto DN 50 PN
10
- collegamenti idraulici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su tutta la rete 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 670,00 10´050,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

85 / 85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ARMATO
AP-033 AUTOPORTANTE IN CLS PREFABBRICATO dimensioni

interne 100x100xH200
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ARMATO
AUTOPORTANTE IN CLS PREFABBRICATO dimensioni
interne 100x100xH200
Compreso di rinfianchi in cls, tappo carrabile in cls apertura utile
84*84 cm ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzinante a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
PER SCARICHO SU TERMINALE DI RETE
POSIZIONE A5-A6-A9-B2-B4-B6-B7-C3-C5-C6-D6-D8-D9-
D11-D13-D14-F3-F4-F6-F7-F11-F12-F13-G3G-6G-8G-9-G12 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 820,00 22´960,00

Pezzi speciali per tubazioni  (SbCat 5)

86 / 86 Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributri ... altro
AP-043 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Realizzazione di scarico libero lungo la rete distributrice
costituito da:
- Tubazione in Pead DN 100 PN 10
- saracinesca a corpo piatto DN 100
- collegamenti idraulici
e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
su terminali di rete pos: A5-A6-A9-B2-B4-B6-B7-C3-C5-C6-D6-
D8-D9-D11-D13-D14-F3-F4-F6-F7-F11-F12-F13-G3G-6G-8G-
9-G12 28,00

SOMMANO a corpo 28,00 1´355,00 37´940,00

87 / 119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID01 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.

Per PN10 - da DN 315 a DN 200
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.
Per PN10 - da DN 315 a DN 200
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
POS B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

88 / 120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID02 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.
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Per PN10 - da DN 200 a DN 160
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.
Per PN10 - da DN 200 a DN 160
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
C2 1,00
D5 1,00
E5 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 165,00 495,00

89 / 121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID10 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.Per PN10 - da DN

200 a DN 110
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.Per PN10 - da DN
200 a DN 110
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
A3 1,00
B1 1,00
C 1,00
E2 2,00
G2 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 147,00 882,00

90 / 122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
AP-RID03 CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.

Per PN10 - da DN 160 a DN 110
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONE A
CODOLO LUNGO IN PEAD saldata a caldo.
Per PN10 - da DN 160 a DN 110
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
A4 1,00
A7 1,00
C2 1,00
C4 1,00
C6 1,00
D10 1,00
D12 2,00
D7 1,00
E7 1,00
F10 1,00
F2 1,00
F5 1,00
G10 1,00
G2 1,00
G7 1,00

SOMMANO cadauno 16,00 145,00 2´320,00

91 / 123 PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
AP-TEE 01 FLANGIATA DN 160 PEAD SDR17 (PN10)

PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° A SETTORI
 FLANGIATA DN 160 PEAD SDR17 (PN10)Comprese

cartelle, flange libere, kit bulloni, saldature e quant'altro
necessario.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
A3 1,00
B2 1,00
C2 1,00
C4 1,00
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D2 1,00
D7 1,00
D10 1,00
D12 1,00
E7 1,00
F8 1,00
G2 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 612,00 6´732,00

92 / 124 F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° CODOLO
AP-TEE 07 LUNGO A SALDARE DN 110 PEAD SDR17 (PN10)

F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - TEE 90° CODOLO
LUNGO A SALDARE DN 110 PEAD SDR17 (PN10)
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
A7 1,00
F10 1,00
F5 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 99,00 297,00

93 / 125 Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RID ... e
AP-TEE R01 DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160

Fornitura franco cantiere di pezzo speciale a TEE 90° RIDOTTA
RINFORZATA per PEAD SDR17 (PN10) Composta da 2 bocche
DE200 in linea e una ortogonale di riduzione DN 63…..160
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
B 1,00
B1 1,00
D1 1,00
F8 1,00
E5 1,00
G5 1,00
G7 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 345,00 2´415,00

94 / 126 PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. PEAD
AP-C01 PE100 DE 110 PN10 SDR17

PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. Fornitura
franco cantiere curva a settori con angolo di 30°,45°,60° o 90°.
Compreso le cartelle, le flangie, le gurnizioni ei bulloni sui tr ... a
personale specializzato munito di patentino rilasciato dall'Istituto
Nazionale Saldatori. PEAD PE100 DE 110 PN10 SDR17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
TRA A7 E A9 2,00
G11 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 125,00 375,00

95 / 127 PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. PEAD
AP-C02 PE100 DE 160 PN10 SDR17

PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. Fornitura
franco cantiere curva a settori con angolo di 30°,45°,60° o 90°.
Compreso le cartelle, le flangie, le gurnizioni ei bulloni sui tr ... a
personale specializzato munito di patentino rilasciato dall'Istituto
Nazionale Saldatori. PEAD PE100 DE 160 PN10 SDR17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
D1 1,00
E7 1,00
F9 1,00
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G10 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 170,00 680,00

96 / 128 PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. PEAD
AP-C03 PE100 DE 200 PN10 SDR17

PEZZO SPECIALE IN PEAD-CURVA A SETTORI. Fornitura
franco cantiere curva a settori con angolo di 30°,45°,60° o 90°.
Compreso le cartelle, le flangie, le gurnizioni ei bulloni sui tr ... a
personale specializzato munito di patentino rilasciato dall'Istituto
Nazionale Saldatori. PEAD PE100 DE 200 PN10 SDR17
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
E2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 238,00 238,00

97 / 129 F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
AP-TEE 03 A SETTORI DN 200 PEAD SDR17 (PN10)

F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
A SETTORI DN 200 PEAD SDR17 (PN10). Comprese cartelle,
flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro necessario.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
E2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 869,00 869,00

98 / 130 F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
AP-TEE 04 A SETTORI DN 160 PEAD SDR17 (PN10).

F.P.O. DI PEZZO SPECIALE IN PEAD - CROCE FORMATA
A SETTORI DN 160 PEAD SDR17 (PN10). Comprese cartelle,
flange libere, kit bulloni, saldature e quantaltro necessario.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 4 - CONDOTTE
D5 1,00
F2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 652,00 1´304,00

Parziale CONDOTTE  (Cat 4) EURO 1´870´061,77
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO  (Cat 5)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

99 / 87 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
soletta fondazione pompe 4,90 4,900 1,500 36,02

SOMMANO al metro cubo 36,02 11,51 414,59

100 / 88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
W/03-009 aventi pezza ... gurate secondo le indicazioni della Direzione dei

Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rile
... sa la compattazione meccanica su superfici appositamente
configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
per sottofondazione soletta pompe 4,90 4,900 1,400 33,61

SOMMANO al metro cubo 33,61 13,99 470,20

Opere elettromeccaniche  (SbCat 9)

101 / 89 Fornitura e posa in opera di sistema di pompaggio compren ... e
AP-054 l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema di pompaggio costitutito da.
A) n. 2 POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO, "Garbarino
200n G4" o equivalenti aventi le seguenti caratteristiche:
pre ...  per la posa in opera su basamento in cls armato,
compensato a parte, esclusi quadri elettrici e collegamenti
elettrici.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 122´780,00 122´780,00

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

102 / 90 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative  ... tto
H/02-027 contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Çù
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
soletta copertura 5,00 4,000 20,00
soletta copertura *(lung.=4,5+5,5) 2,000 10,00 0,250 5,00
soletta pompe 4,000 4,50 0,300 5,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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SOMMANO al metro quadrato 30,40 23,25 706,80

103 / 91 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di ... e.
H/02-002 Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200

Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di
fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare ... ro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Magrone - Soletta pompe 4,90 4,900 0,100 2,40

SOMMANO al metro cubo 2,40 89,69 215,26

104 / 92 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-007 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Soletta pompe 4,50 4,500 0,300 6,08

SOMMANO al metro cubo 6,08 116,26 706,86

105 / 93 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... e per
H/04-002 dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... i legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad
aderenza migliorata Fe B44K
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Soletta pompe (vedi computo armatura) 274,48

SOMMANO al chilogrammo 274,48 1,25 343,10

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 3)

106 / 94 F.P.O. DI MANUFATTO PER COPERTURA POMPE da
AP-057 realizzare con ... ltro necessario per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.
F.P.O. DI MANUFATTO PER COPERTURA POMPE da
realizzare con carpenteria in acciaio e pannelli di copertura e di
tamponatura tipo sandwich, porta di accesso in alluminio;
caratteristi ... ncatura a caldo per immersione delle opere in ferro
e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 5 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
per copertura impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´255,00 10´255,00

Parziale STAZIONE DI SOLLEVAMENTO  (Cat 5) EURO 135´891,81
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti

A   R I P O R T A R E 2´931´370,08



pag. 30

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´931´370,08

CABINA DI TRASFORMAZIONE  (Cat 6)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

107 / 95 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
fondazione cabina elettrica 9,20 5,900 1,400 75,99

SOMMANO al metro cubo 75,99 11,51 874,64

108 / 96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
W/03-009 aventi pezza ... gurate secondo le indicazioni della Direzione dei

Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rile
... sa la compattazione meccanica su superfici appositamente
configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
per sottofondazione cabina elettrica 9,20 5,900 1,400 75,99
a detrarre volume travi -4,64
a detrarre volume cunicoli 2,65 0,850 0,350 -0,79

4,00 0,700 0,350 -0,98
2,000 3,60 0,300 0,350 -0,76

3,95 0,300 0,350 -0,41

Sommano positivi al metro cubo 75,99
Sommano negativi al metro cubo -7,58

SOMMANO al metro cubo 68,41 13,99 957,06

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

109 / 97 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative  ... tto
H/02-027 contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Çù
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
fondazione e cunicoli cabina *(par.ug.=2*2) 4,000 8,40 0,500 16,80
fondazione e cunicoli cabina *(par.ug.=2*3) 6,000 4,00 0,500 12,00
fondazione e cunicoli cabina *(lung.=2,65+2,65+,85+,85) 2,000 7,00 0,500 7,00
fondazione e cunicoli cabina *(lung.=4+4+,7+,7) 2,000 9,40 0,500 9,40
fondazione e cunicoli cabina *(lung.=4,6+3,6) 2,000 8,20 0,500 8,20
fondazione e cunicoli cabina *(lung.=3,95+3,95+,3+,3) 2,000 8,50 0,500 8,50
fondazione e cunicoli cabina 2,000 3,60 0,500 3,60

SOMMANO al metro quadrato 65,50 23,25 1´522,88

110 / 98 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di ... e.
H/02-002 Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200

Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di
fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
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cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare ... ro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
Magrone - Cabina elettrica 2,000 8,40 0,550 0,100 0,92

2,000 4,00 0,550 0,100 0,44
4,00 0,350 0,100 0,14

SOMMANO al metro cubo 1,50 89,69 134,54

111 / 99 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-007 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fondazione cabina elettrica 2,000 8,40 0,350 0,500 2,94

2,000 4,00 0,350 0,500 1,40
4,00 0,150 0,500 0,30

Soletta calpestio e cunicoli cabina elettrica 9,20 5,900 0,150 8,14
7,00 0,450 0,100 0,32

31,10 0,450 0,100 1,40

SOMMANO al metro cubo 14,50 116,26 1´685,77

112 / 100 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... e per
H/04-002 dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... i legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad
aderenza migliorata Fe B44K
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fondazione cabina elettrica (vedi computo armature) 373,12

SOMMANO al chilogrammo 373,12 1,25 466,40

113 / 101 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati
H/04-003 con ... onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.

RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati
con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventual
... so specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresÇ«
l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
per soletta calpestio cabina elettrica. Maglia 15x15, d=8, peso
5,26 kg/mq 71,430 5,260 375,72

SOMMANO al chilogrammo 375,72 2,08 781,50

114 / 102 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata in cls  ...  opere
AP-055 e le apparecchiature elettriche compensate a parte.

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata in cls di
trasformazione MT/BT a servizio della stazione di sollevamento.
Dimensioni come da disegno, composta da comparto ENEL, m ...
'arte secondo le vigenti norme e prescrizioni ENEL. Escluse le
opere e le apparecchiature elettriche compensate a parte.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
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Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´430,00 23´430,00

Opere elettriche   (SbCat 6)

115 / 103 F.P.O. OPERE ELETTRICHE PER CABINA DI
AP-Q10 TRASFORMAZIONE E QUADRO ELETTRICO POMPE

STAZIONE SOLLEVAMENTO S. M. D'ARABONA
F.P.O. OPERE ELETTRICHE PER CABINA DI
TRASFORMAZIONE E QUADRO ELETTRICO POMPE
STAZIONE SOLLEVAMENTO S. M. D'ARABONA
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 6 - CABINA DI TRASFORMAZIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 182´900,00 182´900,00

Parziale CABINA DI TRASFORMAZIONE  (Cat 6) EURO 212´752,79
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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VASCA DI ACCUMULO  (Cat 7)
Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

116 / 104 SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
A/01-001 co ... el cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO DI SBANCAMENTO, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ...
l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
per apertura stradina di servizio 180,00 5,000 0,500 450,00

SOMMANO al metro cubo 450,00 3,27 1´471,50

117 / 105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
W/03-009 aventi pezza ... gurate secondo le indicazioni della Direzione dei

Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ARIDI
aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali
vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rile
... sa la compattazione meccanica su superfici appositamente
configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO

180,00 5,000 0,300 270,00

SOMMANO al metro cubo 270,00 13,99 3´777,30

118 / 106 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
W/07-005 STABILIZZATO con l ...  Capitolato Speciale, misurata in opera

dopo costipamento
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulo ... per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera
dopo costipamento
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO

180,00 5,000 0,100 90,00

SOMMANO al metro cubo 90,00 19,31 1´737,90

119 / 107 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
A/01-006 mezzo me ... sante per il punto più basso della superficie di

campagna.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i
tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale
passante per il punto più basso della superficie di campagna.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
recinzione vasca di compenso 340,00 0,200 0,300 20,40
condotta di scarico vasca di compenso 104,00 0,600 1,500 93,60

SOMMANO al metro cubo 114,00 11,51 1´312,14

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 3)
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120 / 108 FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
W/09-024 ELETTROSALDAT ... nonché per la fornitura e posa in opera

dei fili tenditori
FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie da cm
5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non
superiore a ml 2, ... ogni onere per le necessarie legature,
controventature, ecc., nonché per la fornitura e posa in opera dei
fili tenditori
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
per area vasca di compenso 340,00 2,000 680,00

SOMMANO al metro quadrato 680,00 19,19 13´049,20

Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci
(SbCat 2)

121 / 109 GIUNTO BENTONITICO TIPO WATERSTOP RX
AP-003 101.B.08.01Fornitura ... apposizioni ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito.
GIUNTO BENTONITICO TIPO WATERSTOP RX 101.
Fornitura e posa in opera di cordolo espansivodim.mm.25x20
composto da bentonite di sodio naturalemiscelato con gomma
butilica (Waterstop ... ita retina e chiodi. Sono compresi i tagli,
gli sfridi, lesovrapposizioni ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
per vasca di accumulo
per collegamento fondazione-pareti 4,000 40,90 163,60
per ripresa intermedia pareti elevazione 4,000 40,90 163,60
per pozzetto alloggiamento linee di carico-scarico e organi di
regolazione
per collegamento fondazioni-pareti *(lung.=4+4+5) 13,00 13,00
per ripresa intermendia pareti *(lung.=4+4+5) 13,00 13,00

SOMMANO ml 353,20 25,00 8´830,00

122 / 110 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative  ... tto
H/02-027 contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... azione Çù
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
Vasca di compenso
magrone 4,000 42,00 0,150 25,20
(lung.=4,9+5,9) 2,000 10,80 0,150 3,24
platea di fondazione 4,000 41,60 0,400 66,56
(lung.=4,5+5,5) 2,000 10,00 0,250 5,00
pareti 4,000 40,80 3,500 571,20
pareti 4,000 40,00 3,500 560,00
pareti 5,50 3,500 19,25
pareti 5,00 3,500 17,50
pareti 2,000 4,50 3,500 31,50
pareti 2,000 4,00 3,500 28,00
soletta copertura 5,00 4,000 20,00
soletta copertura *(lung.=4,5+5,5) 2,000 10,00 0,250 5,00

SOMMANO al metro quadrato 1´352,45 23,25 31´444,46

123 / 111 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di ... e.
H/02-002 Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´205´745,37

Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di
fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con
cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare ... ro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
Impasto con Kg x mc 250 di cemento con Rck non inf. 200
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
Magrone - Vasca di compenso 41,90 41,900 0,100 175,56
Magrone - Locale valvole 4,05 6,300 0,100 2,55

SOMMANO al metro cubo 178,11 89,69 15´974,69

124 / 112 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... le
H/02-007 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
Fondazione vasca 41,50 41,500 0,400 688,90
Fondazione locale valvole 4,05 5,900 0,400 9,56
Recinzione area vasca di compenso 340,00 0,200 0,300 20,40

SOMMANO al metro cubo 718,86 116,26 83´574,66

125 / 113 Conglomerato cementizio, per strutture armate, confeziona ... e
H/02-015 armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla ...
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
pareti vasca 161,40 0,350 3,500 197,72
pareti locale valvole 13,50 0,250 3,500 11,81
soletta stramazzo 3,75 3,750 0,250 3,52
bordo soletta stramazzo 7,25 0,250 0,500 0,91

SOMMANO al metro cubo 213,96 132,87 28´428,87

126 / 114 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutt ... e per
H/04-002 dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... i legge ove richiesti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad
aderenza migliorata Fe B44K
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
Armatura platea di fondazione (vedi computo armatura) 49´786,05
Armatura pareti in elevazione e stramazzo (vedi computo
armatura) 15´167,48

SOMMANO al chilogrammo 64´953,53 1,25 81´191,91

Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa
(SbCat 3)

127 / 115 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
M/01-002 ... era finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´414´915,50

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... rrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
parapetto su vasca di compenso (20 Kg/m) *(lung.=40,4*4) 20,000 161,60 3´232,00
cancello di recinzione (40 kg/m) 40,000 4,00 160,00

SOMMANO al chilogrammo 3´392,00 5,95 20´182,40

128 / 116 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di
M/03-014 opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture

leggere.
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di
opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C
previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO
parapetto vasca di compenso 3232,000 3´232,00

SOMMANO al chilogrammo 3´232,00 0,76 2´456,32

Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti  (SbCat 1)

129 / 117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO di dim. 5,00
AP-044 m x 2,70 H m, a due ante.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO di dim. 5,00
m x 2,70 H m, a due ante. Realizzato con pilastrini in acciaio
zincato a caldo, struttura in tubolari ed angolari zincati a caldo ...
quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a
regola d'arte. Dimensioni come da disegni di progetto.
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´560,00 3´560,00

130 / 118 COMPENSO A CORPO PER MOVIMENTO DI MATERIE
AP-004 NECESSARIO PER COSTRUZIONE DELLA VASCA DI

ACCUMULO DI SANTA MARIA D'ARABONA
COMPENSO A CORPO PER MOVIMENTO DI MATERIE
NECESSARIO PER COSTRUZIONE DELLA VASCA DI
ACCUMULO DI SANTA MARIA D'ARABONA.Compenso a
corpo per movimenti di materia (sbancamenti,scavi a ... el
materiale scavato eccedente le quantità necessarie per i rinterri ed
i livellamenti.
Quantità derivanti da disegni
SpCat 3 - AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO
S.M. ARABONA
Cat 7 - VASCA DI ACCUMULO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´100,00 75´100,00

Parziale VASCA DI ACCUMULO  (Cat 7) EURO 372´091,35
Parziale AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO S.M.

ARABONA  (SpCat 3) EURO 2´590´797,72

Parziale LAVORI A CORPO EURO 3´516´214,22

T O T A L E   EURO 3´516´214,22

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Centro - Chieti
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CORPI D'OPERA
  001 Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti 453´177,76 12,888
  002 Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci 406´140,76 11,551
  003 Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa 48´245,72 1,372
  004 Tubazioni in PEAD 1´193´964,52 33,956
  005 Pezzi speciali per tubazioni 312´248,36 8,880
  006 Opere elettriche 903´100,00 25,684
  007 Opere stradali 31´557,10 0,897
  008 Telecontrollo 45´000,00 1,280
  009 Opere elettromeccaniche 122´780,00 3,492

Totale  EURO 3´516´214,22 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO EURO 3´516´214,22 100,000

C:001 RISTRUTTURAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO EURO 765´200,00 21,762

C:001.001      MANOPPELLO - DISSABBIATORE EURO 186´200,00 5,295

C:001.001.006           Opere elettriche EURO 171´200,00 4,869
C:001.001.008           Telecontrollo EURO 15´000,00 0,427

C:001.002      CHIETI - FOSSO LUPO EURO 206´000,00 5,859

C:001.002.006           Opere elettriche EURO 191´000,00 5,432
C:001.002.008           Telecontrollo EURO 15´000,00 0,427

C:001.003      CASALINCONTRADA - FOSSO CALABRESE EURO 373´000,00 10,608

C:001.003.006           Opere elettriche EURO 358´000,00 10,181
C:001.003.008           Telecontrollo EURO 15´000,00 0,427

C:002 AMPLIAMENTO CONDOTTE - ALANNO PETRICCA EURO 160´216,50 4,557

C:002.008      LINEA 1 EURO 106´150,79 3,019

C:002.008.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 17´213,53 0,490
C:002.008.002           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 25´480,00 0,725
C:002.008.004           Tubazioni in PEAD EURO 21´850,00 0,621
C:002.008.005           Pezzi speciali per tubazioni EURO 12´436,36 0,354
C:002.008.007           Opere stradali EURO 29´170,90 0,830

C:002.009      LINEA 2 EURO 31´946,16 0,909

C:002.009.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 8´491,16 0,241
C:002.009.004           Tubazioni in PEAD EURO 4´200,00 0,119
C:002.009.005           Pezzi speciali per tubazioni EURO 19´255,00 0,548

C:002.010      LINEA 3 EURO 22´119,55 0,629

C:002.010.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 6´198,55 0,176
C:002.010.004           Tubazioni in PEAD EURO 3´066,00 0,087
C:002.010.005           Pezzi speciali per tubazioni EURO 12´855,00 0,366

C:003 AMPLIAMENTO CONDOTTE - MANOPPELLO S.M. ARABONA EURO 2´590´797,72 73,681

C:003.004      CONDOTTE EURO 1´870´061,77 53,184

C:003.004.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 331´599,19 9,431
C:003.004.002           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 101´223,06 2,879
C:003.004.003           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 2´302,80 0,065
C:003.004.004           Tubazioni in PEAD EURO 1´164´848,52 33,128
C:003.004.005           Pezzi speciali per tubazioni EURO 267´702,00 7,613
C:003.004.007           Opere stradali EURO 2´386,20 0,068

C:003.005      STAZIONE DI SOLLEVAMENTO EURO 135´891,81 3,865

C:003.005.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 884,79 0,025
C:003.005.002           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 1´972,02 0,056
C:003.005.003           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 10´255,00 0,292
C:003.005.009           Opere elettromeccaniche EURO 122´780,00 3,492

C:003.006      CABINA DI TRASFORMAZIONE EURO 212´752,79 6,051

C:003.006.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 1´831,70 0,052
C:003.006.002           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 28´021,09 0,797
C:003.006.006           Opere elettriche EURO 182´900,00 5,202

C:003.007      VASCA DI ACCUMULO EURO 372´091,35 10,582

C:003.007.001           Scavi, Rinterri, Demolizioni, Trasporti EURO 86´958,84 2,473
C:003.007.002           Opere in c.a. e cls in opera e prefabbricate, murature,intonaci EURO 249´444,59 7,094
C:003.007.003           Opere  da fabbro, carpenteria metallica, chiusini in ghisa EURO 35´687,92 1,015
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  EURO 3´516´214,22 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -  D.T.: Ing. Sante DI GIUSEPPE
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POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 16 568 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    6 816,000     10 687,488       Kg.
Pos. 2 16 568 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    6 816,000     10 687,488       Kg.
Pos. 3 16 568 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    6 816,000     10 687,488       Kg.
Pos. 4 16 568 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    6 816,000     10 687,488       Kg.
Pos. 5 12 46 7,00        -                    -                    -                    322,000        -                    -                    284,004            Kg.
Pos. 6 12 28 6,40        -                    -                    -                    179,200        -                    -                    158,054            Kg.
Pos. 7 16 1088 3,00        -                    -                    -                    -                    -                    3 264,000     5 117,952         Kg.
Pos. 8 12 47 2,70        -                    -                    -                    126,900        -                    -                    111,926            Kg.

Cavallotti 16 580 1,50        -                    -                    -                    -                    -                    870,000        1 364,160         Kg.
TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      -                      -                      628,100          -                      31 398,000     49 786,048          Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      -                      -                      553,984          -                      49 232,064     49 786,05            Kg.

POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 9 16 1088 3,60        -                    -                    -                    -                    -                    3 916,800     6 141,542         Kg.

Pos. 10 12 47 3,60        -                    -                    -                    169,200        -                    -                    149,234            Kg.
Pos. 11 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 12 16 48 8,00        -                    -                    -                    -                    -                    384,000        602,112            Kg.
Pos. 13 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 14 16 48 8,00        -                    -                    -                    -                    -                    384,000        602,112            Kg.
Pos. 15 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 16 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 17 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 18 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 19 16 48 12,00      -                    -                    -                    -                    -                    576,000        903,168            Kg.
Pos. 20 12 12 7,00        -                    -                    -                    84,000          -                    -                    74,088              Kg.
Pos. 21 12 12 7,00        -                    -                    -                    84,000          -                    -                    74,088              Kg.
Pos. 22 12 12 6,00        -                    -                    -                    72,000          -                    -                    63,504              Kg.
Pos. 23 12 12 6,00        -                    -                    -                    72,000          -                    -                    63,504              Kg.
Pos. 24 12 12 6,00        -                    -                    -                    72,000          -                    -                    63,504              Kg.
Pos. 25 12 12 6,00        -                    -                    -                    72,000          -                    -                    63,504              Kg.
Pos. 26 16 26 5,60        -                    -                    -                    -                    -                    145,600        228,301            Kg.
Pos. 27 16 26 5,60        -                    -                    -                    -                    -                    145,600        228,301            Kg.
Pos. 28 8 26 1,00        -                    26,000          -                    -                    -                    -                    10,192              Kg.

Corr. Bordo Troppo pieno 8 8 4,05        -                    32,400          -                    -                    -                    -                    12,701              Kg.
Spille pareti spess. cm. 35 6 4480 0,43        1 926,400     -                    -                    -                    -                    -                    425,734            Kg.
Spille pareti spess. cm. 25 6 588 0,33        194,040        -                    -                    -                    -                    -                    42,883              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. 2 120,440       58,400            -                      625,200          -                      9 008,000       15 167,480          Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. 468,617          22,893            -                      551,426          -                      14 124,544     15 167,48            Kg.

COMPUTO  ARMATURA  PLATEA  FONDAZIONE - VASCA -

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  PARETI  IN  ELEVAZIONE - VASCA -

TOTALE



DESCRIZIONE VOCI N° Lung. Larg. Alt. Peso u.m. Qua. Parz.

Magrone sottofondazione C15/20
Sottofondazione vasca 41,90 41,90 0,10 mc. 175,56      
Sottofondazione troppo pieno 4,05 6,30 0,10 mc. 2,55          

Tot. mc. 178,11
Calcestruzzo C25/30 in fondazione
Fondazione vasca 41,50 41,50 0,40 mc. 688,90      
Fondazione troppo pieno 4,05 5,90 0,40 mc. 9,56          

Tot. mc. 698,46
Calcestruzzo C25/30 in elevazione
Pareti vasca 161,40 0,35 3,50 mc. 197,72      
Pareti troppo pieno 13,50 0,25 3,50 mc. 11,81        
Soletta troppo pieno 3,75 3,75 0,25 mc. 3,52          
Bordo soletta troppo pieno 7,25 0,25 0,50 mc. 0,91          

Tot. mc. 213,95

COMPUTO  CALCESTRUZZO - VASCA -
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POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 64 4,60        -                   -                   -                   294,400        -                   -                   259,661            Kg.

Cavallotti 16 7 1,35        -                   -                   -                   -                   -                   9,450            14,818              Kg.
TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      -                      -                      294,400          -                      9,450              274,478              Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      -                      -                      259,661          -                      14,818            274,48                Kg.

POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 4 8,80        -                   -                   -                   35,200          -                   -                   31,046              Kg.
Pos. 2 12 4 8,80        -                   -                   -                   35,200          -                   -                   31,046              Kg.
Parete 8 2 9,80        -                   19,600          -                   -                   -                   -                   7,683                Kg.
Staffe 8 55 1,60        -                   88,000          -                   -                   -                   -                   34,496              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      107,600          -                      70,400            -                      -                      104,272              Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      42,179            -                      62,093            -                      -                      104,27                Kg.

POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 4 8,80        -                   -                   -                   35,200          -                   -                   31,046              Kg.
Pos. 2 12 4 8,80        -                   -                   -                   35,200          -                   -                   31,046              Kg.
Parete 8 2 9,80        -                   19,600          -                   -                   -                   -                   7,683                Kg.
Staffe 8 55 1,60        -                   88,000          -                   -                   -                   -                   34,496              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      107,600          -                      70,400            -                      -                      104,272              Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      42,179            -                      62,093            -                      -                      104,27                Kg.

POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 4 5,50        -                   -                   -                   22,000          -                   -                   19,404              Kg.
Pos. 2 12 4 5,50        -                   -                   -                   22,000          -                   -                   19,404              Kg.
Parete 8 2 4,80        -                   9,600            -                   -                   -                   -                   3,763                Kg.
Staffe 8 33 1,60        -                   52,800          -                   -                   -                   -                   20,698              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      62,400            -                      44,000            -                      -                      63,269                Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      24,461            -                      38,808            -                      -                      63,27                  Kg.

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  TRAVE FONDAZIONE  CABINA  ELETTRICA  -  FILO 1-4

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  SOLETTA  FONDAZIONE  ALLOGGIAMENTO  POMPE

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  TRAVE FONDAZIONE  CABINA  ELETTRICA  -  FILO 1-3

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  TRAVE FONDAZIONE  CABINA  ELETTRICA  -  FILO 4-6
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POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 4 5,50        -                   -                   -                   22,000          -                   -                   19,404              Kg.
Pos. 2 12 4 5,50        -                   -                   -                   22,000          -                   -                   19,404              Kg.
Parete 8 2 4,80        -                   9,600            -                   -                   -                   -                   3,763                Kg.
Staffe 8 33 1,60        -                   52,800          -                   -                   -                   -                   20,698              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      62,400            -                      44,000            -                      -                      63,269                Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      24,461            -                      38,808            -                      -                      63,27                  Kg.

POS. Φ N. L. (ml.) Φ   6 Φ   8 Φ   10 Φ   12 Φ   14 Φ   16
Pos. 1 12 2 5,50        -                   -                   -                   11,000          -                   -                   9,702                Kg.
Pos. 2 12 2 5,50        -                   -                   -                   11,000          -                   -                   9,702                Kg.
Parete 8 2 4,80        -                   9,600            -                   -                   -                   -                   3,763                Kg.
Staffe 8 33 1,15        -                   37,950          -                   -                   -                   -                   14,876              Kg.

TOTALE LUNGHEZZE - - - - >>     ml. -                      47,550            -                      22,000            -                      -                      38,044                Kg.
Peso a ml. - - - - - - - - - - - - ->>       Kg. 0,221 0,392 0,613 0,882 1,201 1,568
TOTALE PESO - - - - - - - - - >>     Kg. -                      18,640            -                      19,404            -                      -                      38,04                  Kg.

COMPUTO  ARMATURA  TRAVE FONDAZIONE  CABINA  ELETTRICA  -  FILO 3-6

TOTALE

COMPUTO  ARMATURA  TRAVE FONDAZIONE  CABINA  ELETTRICA  -  FILO 2-5

TOTALE



DESCRIZIONE VOCI N° Lung. Larg. Alt. Peso u.m. Qua. Parz.

Magrone sottofondazione C15/20
Sottofondazione 4,90 4,90 0,10 mc. 2,40          

Tot. mc. 2,40
Calcestruzzo C25/30 in fondazione
Fondazione troppo pieno 4,50 4,50 0,30 mc. 6,08          

Tot. mc. 6,08

DESCRIZIONE VOCI N° Lung. Larg. Alt. Peso u.m. Qua. Parz.

Magrone sottofondazione C15/20
Trave filo 1-3 8,40 0,55 0,10 mc. 0,46          
Trave filo 4-6 8,40 0,55 0,10 mc. 0,46          
Trave filo 1-4 4,00 0,55 0,10 mc. 0,22          
Trave filo 3-6 4,00 0,55 0,10 mc. 0,22          
Trave filo 2-5 4,00 0,35 0,10 mc. 0,14          

mc. 1,50
Calcestruzzo C25/30 in fondazione
Trave filo 1-3 8,40 0,35 0,50 mc. 1,47          
Trave filo 4-6 8,40 0,35 0,50 mc. 1,47          
Trave filo 1-4 4,00 0,35 0,50 mc. 0,70          
Trave filo 3-6 4,00 0,35 0,50 mc. 0,70          
Trave filo 2-5 4,00 0,15 0,50 mc. 0,30          

mc. 4,64

Calcestruzzo C25/30 in fondaz. - soletta calpestio
Tratti in piano (compreso i canali) 9,20 5,90 0,15 mc. 8,14          
Canale lato sinistro 7,00 0,45 0,10 mc. 0,32          
Canale lato destro 31,10 0,45 0,10 mc. 1,40          

mc. 9,86

R.E.S. F8 maglia cm. 15x15 C25/30 per 
irrigidimento soletta calpestio
peso 5,26 Kg/mq. mq. 54,28

3,15
13,995

mq. 71,43 X 5,26 Kg. 375,72

COMPUTO  CALCESTRUZZO soletta pompe

COMPUTO  CALCESTRUZZO fondazione cabina 




