



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)**

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI
CUGNOLI (PE)

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (B)

Elaborato:

**RIEPILOGO GENERALE INDENNITA' DI
ESPROPRIO/SERVITU'**

Numero Elab.

A.09.01

Scala -:-,---

DATA **28 MAG. 2018**

REV.	DATA	DESCRIZIONE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Berarducci
Dott.ssa Angela Berarducci

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

IL PROGETTISTA

Cesare Garofalo
Ing. Cesare Garofalo

IL COLLABORATORE

Lucio D'Elia
Geom. Lucio D'Elia

IL COLLABORATORE

Antonio Barisani
Geom. Antonio Barisani

IL COLLABORATORE

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli – *INTERVENTO (B)*
RIEPILOGO GENERALE ACQUISIZIONE AREE (ESPROPRI/SERVITU') ED ONERI CONNESSI

N° Ord.	DESCRIZIONI	Indennità ed oneri per servitù (euro)	note	Indennità ed oneri per espropri (euro)	note	ANNOTAZIONI
1	INDENNITA' BASE SERVITU' -PP Descrittivo servitù Alanno -PP Descrittivo servitù Cugnoli	1.430,00 27.940,50				
2	INDENNITA' BASE ESPROPRI -PP Descrittivo espropri Cugnoli: €(6.228,00 + 2.016,00) = -Soprassuoli: € 8.244,00 x 35% = sommano			8.244,00 2.885,40 11.129,40		
3	MAGGIORAZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA -Servitù: € 29.370,50 x 50% = -Espropri: € 11.129,40 x 200% =	14.685,25		22.258,80		
4	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE -Espropri: € 11.129,40 x 5/12 =			4.637,25		
5	FRUTTI PENDENTI / DANNI / IMPREVISTI -Servitù: € 29.370,50 x 15% = -Espropri: € 11.129,40 x 15% = sommano	4.405,58 48.461,33		1.669,41 39.694,86		
6	ONERI CONNESSI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA -Pubblicazioni per P.U. e vincolo preordinato / Istruttorie Commissione Provinciale Espropri / Spese di istruttoria iter procedura espropriativa / Maggiori costi per indennità a seguito di stime definitive della Comm. Prov. Espropri / Imprevisti ecc -Presuntivamente € 17.000,00					

