CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI

Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)**
ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (B)

Elaborato: **PROFILO LONGITUDINALE**
Tratto: derivazione "Prati" - "Vasca Piaseignani"

Numero Elab.: **B.11.00**

Scala: ----

DATA: 2 8 MAG 2018

REV.	DATA	DESCRIZIONE

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
	Ing. Giuseppe Bonifacio	Ing. Giuseppe Bonifacio
	Ing. Giuseppe Bonifacio	Ing. Giuseppe Bonifacio
	Ing. Giuseppe Bonifacio	Ing. Giuseppe Bonifacio
	Ing. Giuseppe Bonifacio	Ing. Giuseppe Bonifacio

FIDO ed i partiti

Sede legale: Via Gioia n. 36, 66100 Chieti - Tel. 0871.30621 - Fax 0871.30799 - http://www.bonificacentro.it
e-mail: info@bonificacentro.it - PEC: consorzio@bonificacentro.it

CARATTERISTICHE CONDOTTE



PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
DISTANZE PARZIALI	190,00	100,00	70,00	160,00	200,00	300,00	100,00	200,00	80,00	100,00	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00	110,00	200,00	160,00	120,00	130,00	110,00	130,00	100,00	200,00	130,00	110,00	160,00	200,00	100,00
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	190,00	290,00	360,00	520,00	720,00	1.020,00	1.120,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.690,00	1.850,00	1.910,00	2.070,00	2.180,00	2.380,00	2.540,00	2.660,00	2.790,00	2.900,00	3.030,00	3.130,00	3.330,00	3.460,00	3.570,00	3.730,00	3.930,00	4.030,00
QUOTE TERRENO	280,00	270,00	270,00	270,00	280,00	290,00	280,00	290,00	320,00	330,00	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	410,00	420,00	420,00	410,00	410,00	420,00
QUOTE FONDO SCAVO	270,00	270,00	260,00	270,00	280,00	290,00	280,00	290,00	320,00	330,00	350,00	380,00	370,00	380,00	380,00	380,00	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	410,00	420,00	420,00	410,00	410,00	420,00