




<b>Regione ABRUZZO</b>	
<b>Comune di PENNE</b>	
<b>PROGETTO:</b>	<b>PROGETTO DI COMPLETAMENTO</b>  <b>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DISSESTO SPONDE DIGA DI PENNE II° LOTTO</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	<b>CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO</b>
<b>ELABORATO:</b>	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>
<b>ALLEGATO:</b>	<b>A 10</b>
<b>TAVOLA:</b>	<b>n. -</b>
<b>SCALA:</b>	
<b>DATA:</b>	<b>Novembre 2021</b>
<b>PROGETTISTA:</b>	<b>Ing. ALESSANDRO ANTONACCI</b>   
<b>COLLABORATRICE:</b>	<b>Ing. BEATRICE MARIA DI CLEMENTE</b>   

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (ART. 16 DPR 207/10)

a SOMME A BASE D'APPALTO			
a.1	IMPORTO LAVORI		516 531,88
a.2	Oneri sicurezza Diretti (incluso nell'importo delle opere) non soggetti a ribasso		16 089,87
a.3	Oneri sicurezza Indiretti non soggetti a ribasso		5 613,39
	Importo lavori soggetto a Ribasso		500 442,01
		<b>Importo totale LAVORI</b>	<b>522 145,27</b>
b SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00
	b.1.1) indagini geognostiche (comprensivo di iva 22%)	0,00	
	b.1.2) rilievi topografici (comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%)	0,00	
	b.1.3) Altro	0,00	
b.2	imprevisti, perizie di varianti, fondo per accordo bonario (max 10%)		16 503,96
	b2.1 Imprevisti	16 503,96	
	b2.2 Perizie di variante		
	b2.3 Fondo per accordi bonari max 3%		
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		0,00
b.6	Accantonamento		0,00
b.7	Spese Generali e tecniche		60 000,00
b.8	Spese per predisposizione documentazione archeologica compreso INPS		1 560,00
b.9	Spese per redazione Relazione Geologica Compreso IVA e INPS 2%		8 988,35
b.10	spese per incentivi		8 876,47
b.11	supporto al RUP		0,00
b.12	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		141 282,51
	b.12.1) IVA su lavori (22%)	114 871,96	
	b.12.2) IVA su spese generali e tecniche (22%) + CNPAI 4% + INPS 4%	19 173,12	
	b.12.3) IVA su rilievi, accertamenti, indagini (22%)	0,00	
	b.12.4) IVA su collaudi (22%)	0,00	
	b.12.5) IVA su imprevisti (22%)	7 237,43	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>233 604,73</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>755 750,00</b>

IL PROGETTISTA

