



RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA DEL COMUNE DI VASTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

CUP: I34H26000030007

GRUPPO DI LAVORO:

ARCH. LA PALOMBARA GISELLA - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
EQ SETTORE III - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIVILE E STRADALE

GEOM. ZACCARDI NICOLA - SUPPORTO TECNICO AL RUP
SETTORE IV - URBANISTICA E TERRITORIO

RAG. MASSIMO PERAZZELLI - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP
SETTORE III - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIVILE E STRADALE

ING. MARTINO DOMENICO - SUPPORTO TECNICO AL RUP
SETTORE III - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIVILE E STRADALE

ING. DEL BONIFRO MARCO - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
SETTORE III - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIVILE E STRADALE

CONSULENZA:



Piazza G. Rossetti, 46 - 66054 Vasto (CH)
P.IVA: 02146730698 | P.E.C.: floew@pec.it

Rating di
legalità



ABCert
Società di certificazione



QUADRO ECONOMICO

NUMERO	CODICE ELABORATO	DATA	SCALA
07	QE	03/2026	-

QUADRO ECONOMICO**A) Importo dei lavori**

A1 Importo per lavori € 6.480.515

Totale A € 6.480.515

B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B1 Oneri per la sicurezza, per lavori, non soggetti a ribasso d'asta € 129.610

Totale B € 129.610

C.I) Somme a disposizione della stazione appaltante ma a carico del Concessionario

C1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità € 715.020

C1.1 *Spese predisposizione offerta e progetto di fattibilità* € 165.253

C1.2 *Corrispettivi progettazione esecutiva* € 106.778

C1.3 *Corrispettivi direzione lavori (IVA compresa)* € 256.197

C1.4 *Corrispettivi assistenza giornaliera e contabilità (IVA compresa)* € 39.081

C1.5 *Corrispettivi coordinamento sicurezza in fase di progettazione* € 39.152

C1.6 *Corrispettivi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)* € 108.558

Totale C.I € 715.020

C.II) Somme a disposizione della stazione appaltante ma a carico del Concessionario

C2 Spese di supporto al RUP (per supervisione e coordinamento progettazione, validazione progetto, ecc.) € 108.395

C3 Incentivi alle funzioni tecniche (spese all'art. 45, commi 6 e 7, del codice) € 99.152

C4 Spese per commissioni giudicatrici € 105.762

C5 Spese per pubblicità e comunicazioni € 33.051

C6 Spese per collaudi (IVA compresa) € 110.798

C7 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4, del codice € 4.394

C8 Spese per contratto € 49.576

Totale C.II € 511.128

C.III) Somme a disposizione della stazione appaltante ma a carico del Concessionario

C9 IVA 22% € 1.610.761

Totale C.III € 1.610.761

Totale QE IVA esclusa (A + B + C) € 7.836.273

Totale QE IVA inclusa (A + B + C) € 9.447.034